

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedené smluvní strany (dále „**Strany**“)

I. Objednatel: **Město Dobřichovice**
Se sídlem: Vítova 61, 252 29 Dobřichovice

zastoupen: Ing. Michaelem Pánkem

IČ: 00241181

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 388029319/0800

II. Zhotovitel: **ČNES dopravní stavby, a. s.**
Se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

zastoupen: Petrem Horákem, obchodním ředitelem
na základě plné moci ze dne 18. prosince 2013

IČ: 47781734

DIČ: CZ47781734

Bankovní spojení: UniCreditBank, a. s.

Číslo účtu: 210 684 0015/2700

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

dnešního dne uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen: „**NOZ**“) tuto smlouvu:

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

"Rekonstrukce komunikací pro další hospodářský rozvoj města Dobřichovice"

Preambule

Strany shodně prohlašují, že tato smlouva o dílo (dále „Smlouva“) vychází a je v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou uchazeče v zadávacím řízení k plnění předmětu veřejné zakázky, které předcházelo jejímu uzavření.

Článek 1. Předmět Smlouvy

- 1.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele k provedení stavebních prací a souvisejících doplňkových dodávek a služeb k realizaci akce: „Rekonstrukce komunikací pro další hospodářský rozvoj města Dobřichovice“ (dále „Dílo“); a dále tomu odpovídající závazek Objednatel k zaplacení Ceny za dílo.
- 1.2. Dílo je podrobněji specifikováno částmi tendrové projektové dokumentace (dále „PD“) vypracované společností **D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**, se sídlem Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 (dále „Projektovní kancelář“), s následujícími názvy projektů:
Rekonstrukce pozemní komunikace U Rokle, Dobřichovice
Rekonstrukce pozemní komunikace Randova, Dobřichovice
Rekonstrukce pozemní komunikace Všenorská, Dobřichovice
Rekonstrukce pozemní komunikace Jugoslávská, Dobřichovice
(včetně výkazu výměr, které má Zhotovitel k dispozici v elektronické podobě)
- 1.3. Technický standard provedení Díla je určen PD a příslušnými ČSN pro jednotlivé práce. Zhotovitel prohlašuje, že si PD, před uzavřením Smlouvy, s odbornou péčí prostudoval (včetně výkazů výměr), nemá vůči ní žádných dotazů nebo připomínek, považuje ji za úplnou, s tím, že mu poskytuje mu dostatečný podklad k provedení díla, společně s ostatními podklady, které jsou uvedeny ve Smlouvě nebo na něž Smlouva odkazuje.
- 1.4. Dílo je dále rovněž podrobněji specifikováno stavebními povoleními, rozhodnutími či stanovisky dalších orgánů státní správy včetně orgánů památkové péče, zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele, kterou tvoří také položkový rozpočet stavby v členění položek a s výměrami dle zadávací dokumentace stavby.
- 1.5. Přesné vymezení objemu všech požadovaných prací a dodávek souvisejících s provedením Díla a s uvedením jednotlivých položek a konkrétních specifikací je obsaženo v „Položkovém rozpočtu díla“, který je součástí Smlouvy jako její Příloha č.1. Tento položkový rozpočet Díla byl naceněn Zhotovitelem, který tímto výslovně prohlašuje, že je úplný.
- 1.6. Provedení Díla rovněž zahrnuje splnění veškerých dodávek nebo služeb specifikovaných v PD. Provedením Díla se dále rozumí realizace veškerých technických a organizačních opatření nutných k zajištění průběhu stavebních prací, zejména přechodná dopravní a ochranná technická bezpečnostní opatření a dodávky energií. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí předmětu díla dále zejména:

- 1.6.1. zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně zajištění vyjádření, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, spolupráce se správcem inženýrských sítí, zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí, veškeré náklady na vytyčení plně hradí zhotovitel,
- 1.6.2. vytyčení stavby podle projektu – souřadnice v JTSK,
- 1.6.3. odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a staveb) včetně poplatku za uskladnění,
- 1.6.4. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 1.6.5. zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením a jeho projednání s příslušnými orgány státní správy, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- 1.6.6. v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- 1.6.7. zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti,
- 1.6.8. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č.22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických či tlakových zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 1.6.9. zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
- 1.6.10. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných ČSN pro jednotlivé práce a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla či zkušebního provozu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
- 1.6.11. zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- 1.6.12. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.,
- 1.6.13. respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména:
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti,
 - předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování,
 - vedení přehledu o vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
- 1.7. Provedení Díla dále zahrnuje i zhotovení **Dokumentace skutečného provedení stavby**, která bude vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a bude Objednateli odevzdána ve 4 vyhotoveních v listinné (papírové) podobě a v jednom vyhotovení v digitální (elektronické) podobě za dodržení těchto zásad:

