

**SMLOUVA O DÍLO č. na stavbu  
„Chodník Dobřichovice - Karlík 2019“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**Smluvní strany:**

**OBJEDNATEL**

**č. smlouvy u objednatele:** .....

Město Dobřichovice

Sídlo (místo podnikání): Vítova 61, 252 29 Dobřichovice

IČ: 00241181

DIČ: CZ 00241181

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 388029319/0800

Telefon: 257712182

e-mail: starosta@dobrichovice.cz

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Petr Hampl, starosta

Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: Josef Tichánek

(dále jen „Objednatel“)

**ZHOTOVITEL**

**č. smlouvy u zhotovitele:**

Obchodní firma (jméno, označení): Michal Velebil

Sídlo (místo podnikání): Pod Kostelem 406, 252 29, Karlík

Registrace:

IČ: 62986635

DIČ: CZ 6907120022

Bankovní spojení: KB 51-1749240297/0100

Telefon: 602 668 335

e-mail: mvelebil@seznam.cz

Ve věcech smluvních oprávněn jednat:

Ve věcech provedení díla oprávněn jednat:

(dále jen „Zhotovitel“)

**Čl. 1**

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Dílem podle této smlouvy je provedení stavby v k.ú. Dobřichovice s názvem projektu

**„Chodník Dobřichovice - Karlík 2019“**

2. Bližší popis předmětu veřejné zakázky je specifikován ve výkazu výměr – viz. příloha  
č. 1. této smlouvy

## Čl. 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést funkční dílo dle článku 1 této smlouvy. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo ukončené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu dle článku 4 této smlouvy.
2. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla včetně odpovídajících zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, ČSN, OTP a TP pro výstavbu.
3. Při provádění prací budou dodržovány podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí dle platné legislativy.
4. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za následující přípravu a realizaci stavby
5. Technická kritéria pro dodávku:
  - zhotovitel musí splnit standardy provedení podle ČSN a dalších předpisů v stanovených projektovou dokumentaci, na základě požadavku objednatele předložit technické listy a technologické předpisy pro provádění od materiálů, které budou při realizaci díla použity
  - zhotovitel musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb.).
  - zpracovat a projednat s příslušnými orgány dopravně-inženýrské opatření /DIO/
  - použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č.178/1997 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 81/1999 Sb.
  - zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele (TDI) ke kontrole provedení částí díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného nebo e-mailového sdělení na adresu objednatele nebo TDI; pro tento případ je možné telefonické sdělení se současným zápisem do stavebního deníku. Výzva musí být provedena nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací.
5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec díla („Vícepráce“), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě.
6. Za Vícepráce se však nepovažují náklady na práce, výkony a dodávky a jiná plnění, které byly zhotovitelem s odbornou péčí předvídatelné v okamžiku uzavření smlouvy a které

jsou zároveň nutné k tomu, aby dílo bylo dokončeno řádně a včas v souladu s podklady a standardy na něj kladenými.

7. V případě, že některé práce a dodávky, které jsou dle smlouvy součástí díla, nebudou realizovány nebo jejich rozsah bude menší, než je uvedeno množství ve výkazu výměr („Méněpráce“), bude jejich cena odpočtena z ceny za dílo ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.
8. Drobné změny a upřesnění díla, které nejsou vícepracemi nebo méněpracemi, a které nemají vliv na cenu a termín plnění nebo kvalitu díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele – stavebním dozorem, zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen tyto drobné změny provést bez zbytečného odkladu.
9. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně úklidu staveniště, a to v souladu s právními předpisy.
10. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory a prostranství, kde se dílo provádělo, do dne předání díla, na své náklady, a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště, části pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí zadávací dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést v rámci dokončení díla do předchozího stavu. V opačném případě se má za to, že dílo není způsobilé k převzetí.

### Čl. 3 CENA ZA DÍLO

1. V souladu s nabídkou zhotovitele se smluvní strany dohodly na ceně za provedení díla (dále „Cena za dílo“) 1 423 244,70 Kč bez DPH.
2. K ceně za dílo je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH v zákonné, aktuální výši, dle aktuálně platných a účinných daňových předpisů. Za správné stanovení částky DPH odpovídá zhotovitel.

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Cena bez DPH            | 1 423 244,70 ,- Kč |
| DPH 21%                 | 299 301,39 ,- Kč   |
| Celková cena včetně DPH | 1 722 546,09 ,- Kč |

3. Cena díla je zpracována v souladu s cenovými předpisy (zákon č. 526/1990 Sb. o cenách, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, v platném znění.
4. Cena je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná, kterou není možné překročit, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k provedení díla
5. Výše ceny za dílo byla smluvními stranami dohodnuta dle úplného a závazného položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy, jehož úplnost zhotovitel zaručuje.
6. Úprava výše ceny za dílo je možná jen v případě víceprací nebo méněprací dle čl. 2, odst. 5 až 8 smlouvy.

#### **Čl. 4 PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
2. Úhrada díla bude prováděna na základě daňového dokladu – faktury, jejichž přílohami budou vždy zjišťovací protokol, soupis provedených prací a dodávek a jejich ocenění, potvrzené oprávněným zástupcem zadavatele.
3. Fakturace bude provedena do výše 100% provedených prací. V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v již odsouhlaseném soupisu skutečně provedených prací, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží doba 5 pracovních dnů k posouzení správnosti takto opraveného soupisu. Tato lhůta se nepovažuje za prodlení v placení.
4. Daňový doklad – faktura za provedené práce bude zhotovitelem vystavena do 15 dnů od předání a převzetí díla.
5. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po převzetí celého díla bez vad a nedodělků bránících užívání zadavatelem.
6. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací s přičtením případných víceprací a odečtením méněprací.
7. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 dnů kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

#### **Čl. 5 TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 1 této smlouvy **do 67 dnů** od předání staveniště.

Předpokládaný termín předání staveniště : 10. 7. 2020

Předání díla do : 15. 9. 2020

#### **Čl. 6 ZÁRUČNÍ LHŮTA**

Záruka za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců** od data protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků.

#### **Čl. 7 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a v souladu s příslušnou pojistnou smlouvou (příloha č. 4) řádně a včas platit pojištění odpovědnosti za veškeré škody vzniklé na díle a na majetku zhotovitele a na jiném majetku či na zdraví osob v souvislosti s jeho činností při plnění předmětu této smlouvy. Pojistka bude udržována v platnosti ode dne uzavření této smlouvy až do protokolárního předání řádně dokončeného díla objednateli.

## **Čl. 8**

### **PORUŠENÍ SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ - SANKCE**

1. V případě nedodržení termínu předání díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 3 odst. 1 smlouvy za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. O tuto částku mu bude snížena úhrada konečného daňového dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
3. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele se stanovuje úrok z prodlení ve výši 0,5 % dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů ode dne jejich písemného uplatnění oprávněnou stranou a jejich úhrada nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou
6. Objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet svého nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

## **Čl. 9**

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato smlouva se řídí platnými právními předpisy České republiky. Na části neupravené touto smlouvou se vztahují zejména ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 455/1991 Sb. a zák. č. 121/2000 Sb., všechny v platném znění a ve znění prováděcích předpisů. Ve vztahu k oborovým a profesním náležitostem plnění této smlouvy platí zejména ustanovení novely stavebního zákona zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění a ve znění prováděcích předpisů.
2. V případě rozporu mezi zněním příloh smlouvy a zněním této smlouvy platí ustanovení této smlouvy.
3. Jakékoliv změny této smlouvy o dílo musí být provedeny písemně, formou vzstupnou řadou číslovaných dodatků smlouvy a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2, písm. E) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel tímto potvrzuje, že všechny další dokumenty, které jsou součástí této smlouvy, avšak nejsou se smlouvou neoddělitelně spojeny ani nejsou přílohou smlouvy, před podpisem této smlouvy převzal.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: oceněný vzkaz výměr (položkový rozpočet)

Příloha č. 2: výpis z obchodního rejstříku zhotovitele

Příloha č. 3: doklad o pojištění zhotovitele

Příloha č. 4: harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 5: zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

V DOBŘICHOVICÍCH dne 10.7.2020

V Karlík dne 10.7.2020

Za objednatele



Za zhotovitele

  
**MICHAL VELEBIL**  
STAVEBNÍ PRÁCE  
Pod Kostelem 406, 252 29 Karlík  
IČO: 62986635  
DIČ: CZ6907120022

# KAPITULACE STAVBY

Id: 19-011  
stavba: Chodník Dobřichovice - Karlík

KSO:  
Místo: Dobřichovice

CC-CZ:  
Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 1 423 244,70 |
|--------------|--------------|

|              |            |              |            |
|--------------|------------|--------------|------------|
|              | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
| DPH základní | 21,00%     | 1 425 244,70 | 299 301,39 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00         | 0,00       |

|            |   |     |              |
|------------|---|-----|--------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 1 722 546,09 |
|------------|---|-----|--------------|

# SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-011

**Stavba:** Chodník Dobřichovice - Karlík

Místo: Dobřichovice

Datum: 18. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                   | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                         | <b>1 423 244,70</b> | <b>1 722 546,09</b> |
| 19-011/1                  | Chodník Dobřichovice - Karlík _ Chodník | 1 307 244,70        | 1 581 766,09        |
| 19-011/2                  | Chodník Dobřichovice - Karlík _ VRN     | 116 000,00          | 140 780,00          |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Chodník Dobřichovice - Karlík  
Objekt:

19-011/1 - Chodník Dobřichovice - Karlík \_ Chodník

KSO:  
Místo: Dobřichovice

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 18. 3. 2019

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

1 307 244,70

DPH základní  
snížená

Základ daně  
1 307 244,70  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
274 521,39  
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 581 766,09

# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Chodník Dobřichovice - Karlík  
 Objekt: 19-011/1 - Chodník Dobřichovice - Karlík \_ Chodník  
 Místo: Dobřichovice  
 Zadavatel:  
 Uchazeč:

Datum: 18. 3. 2019  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

1 307 244,70

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 037 391,22

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                                | 139 797,60 |
| 5 - Komunikace pozemní                         | 673 314,65 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 30 304,80  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 170 846,00 |
| 998 - Přesun hmot                              | 23 128,17  |

183 360,28

### PSV - Práce a dodávky PSV

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 767 - Konstrukce zámečnické | 183 360,28 |
|-----------------------------|------------|

### M - Práce a dodávky M

86 493,20

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| 21-M - Elektromontáže                    | 64 650,00 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 21 843,20 |

# POPIS PRACÍ

Objekt: Chodník Dobřichovice - Karlík

Objekt: 19-011/1 - Chodník Dobřichovice - Karlík \_ Chodník

Místo: Dobřichovice

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 18. 3. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

1 307 244,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 037 391,22

|    |    |                                            |                                                                                                |      |         |          |            |                |
|----|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|----------------|
| D  | 1  | Zemní práce                                |                                                                                                |      |         |          | 139 797,60 |                |
| 1  | K  | 121101102                                  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m                                            | m3   | 66,225  | 37,70    | 2 496,68   | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |                                            | "sejmutí ornice do tl. 0,15 m" (335,0+106,5)*0,15                                              |      | 66,225  |          |            |                |
| 2  | K  | 122201101                                  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3                              | m3   | 75,055  | 146,00   | 10 958,03  | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |                                            | "pro zřízení kladecích vrstev" (335,0+106,5)*(0,32-0,15)                                       |      | 75,055  |          |            |                |
| 3  | K  | 122201109                                  | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3                                         | m3   | 67,550  | 31,70    | 2 141,34   | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |                                            | 75,055*0,9 "Přepočtené koeficientem množství"                                                  |      | 67,550  |          |            |                |
| 4  | K  | 162701105                                  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                            | m3   | 69,955  | 263,00   | 18 398,17  | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |                                            | "výkopy+ornice(nepoužítá) - dosypání" 75,055-5,1                                               |      | 69,955  |          |            |                |
| 5  | K  | 162701109                                  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3   | 769,505 | 19,80    | 15 236,20  | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |                                            | "předpokládaná skládka Jarov 21,0 km" 69,955                                                   |      | 69,955  |          |            |                |
|    | vv |                                            | 69,955*11 "Přepočtené koeficientem množství"                                                   |      | 769,505 |          |            |                |
| 6  | K  | 171201201                                  | Uložení sypání na skládky                                                                      | m3   | 69,955  | 16,70    | 1 168,25   | CS ÚRS 2019 01 |
| 7  | K  | 171201211                                  | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                           | t    | 125,919 | 295,00   | 37 146,11  | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |                                            | 69,955*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"                                                  |      | 125,919 |          |            |                |
| 8  | K  | 171111111                                  | Hutnění zeminy tl do 20 cm                                                                     | m2   | 335,000 | 66,50    | 22 277,50  | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |                                            | "přehutnění základové spáry" 335,0                                                             |      | 335,000 |          |            |                |
| 9  | K  | 181301102                                  | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5             | m2   | 106,500 | 47,00    | 5 005,50   | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |                                            | "sejmutá ornice do tl. 0,15 m" 106,5                                                           |      | 106,500 |          |            |                |
| 10 | K  | 181411121                                  | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                 | m2   | 160,000 | 6,00     | 960,00     | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |                                            | 80,0*2,0                                                                                       |      | 160,000 |          |            |                |
| 11 | M  | 00572472                                   | osivo směs travní krajinná-rovinná                                                             | kg   | 4,508   | 102,00   | 459,82     | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |                                            | 300,540540540541*0,015 "Přepočtené koeficientem množství"                                      |      | 4,508   |          |            |                |
| 12 | K  | 183101221                                  | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5   | kus  | 6,000   | 1 300,00 | 7 800,00   | CS ÚRS 2019 01 |
| 13 | M  | 10371500                                   | substrát pro výsadbu                                                                           | m3   | 3,000   | 1 050,00 | 3 150,00   | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |                                            | 6*0,5 "Přepočtené koeficientem množství"                                                       |      | 3,000   |          |            |                |
| 14 | K  | 184102116                                  | Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5                 | kus  | 6,000   | 1 080,00 | 6 480,00   | CS ÚRS 2019 01 |
| 15 | M  | 02640445                                   | dřeviny (listnaté) 200-250cm                                                                   | kus  | 6,000   | 1 020,00 | 6 120,00   | CS ÚRS 2019 01 |
| D  | 5  | Komunikace pozemní                         |                                                                                                |      |         |          | 673 314,65 |                |
| 16 | K  | 564811112                                  | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 60 mm                                                              | m2   | 40,000  | 85,00    | 3 400,00   | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |                                            | "povrch A5" 28,0                                                                               |      | 28,000  |          |            |                |
|    | vv |                                            | "povrch - změna č.1" 12,0                                                                      |      | 12,000  |          |            |                |
|    | vv |                                            | Součet                                                                                         |      | 40,000  |          |            |                |
| 17 | K  | 564811113                                  | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 70 mm                                                              | m2   | 62,100  | 93,50    | 5 806,35   | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |                                            | "povrch A3" 62,1                                                                               |      | 62,100  |          |            |                |
| 18 | K  | 564821111                                  | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 80 mm                                                              | m2   | 43,000  | 102,00   | 4 386,00   | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |                                            | "povrch A2" 16,0                                                                               |      | 16,000  |          |            |                |
|    | vv |                                            | "povrch A6" 15,0                                                                               |      | 15,000  |          |            |                |
|    | vv |                                            | "povrch - změna č.1" 12,0                                                                      |      | 12,000  |          |            |                |
|    | vv |                                            | Součet                                                                                         |      | 43,000  |          |            |                |
| 19 | K  | 564831111                                  | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm                                                             | m2   | 203,500 | 127,00   | 25 844,50  | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |                                            | "povrch A1" 182,5                                                                              |      | 182,500 |          |            |                |
|    | vv |                                            | "povrch A4" 21,0                                                                               |      | 21,000  |          |            |                |
|    | vv |                                            | Součet                                                                                         |      | 203,500 |          |            |                |
| 20 | K  | 564851111                                  | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                             | m2   | 464,000 | 174,00   | 80 736,00  | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |                                            | "podklad pod vrstvy s výběhy" 335,0+129,0                                                      |      | 464,000 |          |            |                |
| 21 | K  | 567120109                                  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 100 mm                              | m2   | 62,100  | 257,00   | 15 959,70  | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |                                            | "povrch A3" 62,1                                                                               |      | 62,100  |          |            |                |
| 22 | K  | 571908111.1                                | Kryt z kameniva tl 120 mm                                                                      | m2   | 15,000  | 295,00   | 4 425,00   |                |
|    | vv |                                            | "povrch A6" 15,0                                                                               |      | 15,000  |          |            |                |
| 23 | K  | 591211111                                  | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého                          | m2   | 259,000 | 520,00   | 134 680,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| P  |    |                                            | Poznámka k položce:                                                                            |      |         |          |            |                |
|    | vv |                                            | položka včetně kladecího lože (materiál)                                                       |      |         |          |            |                |
|    | vv |                                            | "povrch A1" 182,0                                                                              |      | 182,000 |          |            |                |
|    | vv |                                            | "povrch A2" 16,0                                                                               |      | 16,000  |          |            |                |
|    | vv |                                            | "povrch A4" 21,0                                                                               |      | 21,000  |          |            |                |
|    | vv |                                            | "povrch A5" 28,0                                                                               |      | 28,000  |          |            |                |
|    | vv |                                            | "povrch - změna č.1" 12,0                                                                      |      | 12,000  |          |            |                |
|    | vv |                                            | Součet                                                                                         |      | 259,000 |          |            |                |
| 24 | M  | 58380017.R                                 | dlažební mramor velikost 6/6 cm                                                                | m2   | 185,640 | 1 400,00 | 259 896,00 |                |
|    | vv |                                            | "povrch A1" 182,0                                                                              |      | 182,000 |          |            |                |
|    | vv |                                            | 182*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"                                                    |      | 185,640 |          |            |                |
| 25 | M  | 58380018.R                                 | dlažební mramor velikost 12/12 cm                                                              | m2   | 16,320  | 1 720,00 | 28 070,40  |                |
|    | vv |                                            | "povrch A2" 16,0                                                                               |      | 16,000  |          |            |                |
|    | vv |                                            | 16*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"                                                     |      | 16,320  |          |            |                |
| 26 | M  | 58380019.R                                 | dlažební mramor bílý velikost 6/6 cm                                                           | m2   | 21,420  | 1 460,00 | 31 273,20  |                |
|    | vv |                                            | "povrch A4" 21,0                                                                               |      | 21,000  |          |            |                |
|    | vv |                                            | 21*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"                                                     |      | 21,420  |          |            |                |
| 27 | M  | 58380124.R                                 | kostka dlažební žula drobná šedá 10/10 cm                                                      | m2   | 28,560  | 1 450,00 | 41 412,00  |                |
|    | vv |                                            | "povrch A5" 28,0                                                                               |      | 28,000  |          |            |                |
|    | vv |                                            | 28*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"                                                     |      | 28,560  |          |            |                |
| 28 | M  | 58381004                                   | kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1                                                          | m2   | 2,000   | 430,00   | 860,00     | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |                                            | "povrch - změna č.1" 2,0                                                                       |      | 2,000   |          |            |                |
| 29 | M  | 58380125.R                                 | Slivenecký mramor                                                                              | m2   | 10,200  | 1 550,00 | 15 810,00  |                |
|    | vv |                                            | "povrch - změna č.1" 10,0                                                                      |      | 10,000  |          |            |                |
|    | vv |                                            | 10*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"                                                     |      | 10,200  |          |            |                |
| 30 | K  | 591412111                                  | Kladení dlažby z kamene komunikací pro pěší lože z kameniva                                    | m2   | 15,000  | 745,00   | 11 175,00  | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |                                            | "povrch A6" 15,0                                                                               |      | 15,000  |          |            |                |
| 31 | M  | 58380760.R                                 | kámen lomový křemen                                                                            | m2   | 15,450  | 290,00   | 4 480,50   |                |
|    | vv |                                            | 15*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"                                                     |      | 15,450  |          |            |                |
| 32 | K  | 596211134.R                                | Příplatek zaznamky města a obce                                                                | soub | 1,000   | 5 100,00 | 5 100,00   |                |
| D  | 6  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní |                                                                                                |      |         |          | 30 304,80  |                |
| 33 | K  | 632621133                                  | Litý asfalt o tl vrstvy 30 mm rozprostřený ručně                                               | m2   | 62,100  | 475,00   | 29 497,50  | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |                                            | "povrch A3" 62,1                                                                               |      | 62,100  |          |            |                |
| 34 | K  | 632481213                                  | Separční vrstva z PE fólie                                                                     | m2   | 62,100  | 13,00    | 807,30     | CS ÚRS 2019 01 |
|    | vv |                                            | "povrch A3" 62,1                                                                               |      | 62,100  |          |            |                |
| D  | 9  | Ostatní konstrukce a práce, bourání        |                                                                                                |      |         |          | 170 846,00 |                |
| 35 | K  | 916991121                                  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                 | m3   | 10,500  | 2 970,00 | 31 185,00  | CS ÚRS 2019 01 |

| Typ | Kód  | Popis                                                                                | MJ   | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |      | "lože pod obruby z pásové oceli 100/8 styk skladeb" 3,1                              |      | 3,100     |              |                   |                 |
| VV  |      | "lože pod obruby z pásové oceli 100/8 okraje" 7,4                                    |      | 7,400     |              |                   |                 |
| VV  |      | Součet                                                                               |      | 10,500    |              |                   |                 |
| 36  | K    | 936104213 Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad                  | kus  | 3,000     | 351,00       | 1 053,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| 37  | M    | 74910133 koš odpadkový nerez crysta CS210                                            | kus  | 3,000     | 9 210,00     | 27 630,00         | CS ÚRS 2019 01  |
| 38  | K    | 936124113 Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad                    | kus  | 7,000     | 1 954,00     | 13 678,00         | CS ÚRS 2019 01  |
| 39  | M    | 74910107 lavička diva LD150t                                                         | kus  | 7,000     | 13 900,00    | 97 300,00         | CS ÚRS 2019 01  |
| D   | 998  | Přesun hmot                                                                          |      |           |              | 23 128,17         |                 |
| 40  | K    | 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným                      | t    | 118,606   | 195,00       | 23 128,17         | CS ÚRS 2019 01  |
| D   | PSV  | Práce a dodávky PSV                                                                  |      |           |              | 183 360,28        |                 |
| D   | 767  | Konstrukce zámečnické                                                                |      |           |              | 183 360,28        |                 |
| 41  | K    | 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg               | kg   | 138,000   | 94,00        | 12 972,00         | CS ÚRS 2019 01  |
| VV  |      | "část Karlík+Dobřichovice" 138                                                       |      | 138,000   |              |                   |                 |
| 42  | M    | 13010910 ocel profilová UE 100 jakost 11 375                                         | t    | 0,141     | 28 500,00    | 4 018,50          | CS ÚRS 2019 01  |
| P   |      | Poznámka k položce:<br>Hmotnost: 8,60 kg/m                                           |      |           |              |                   |                 |
| VV  |      | "skladba A3 - část Karlík, vč. profezu 3%" ((46*0,15)*0,0086)*1,03                   |      | 0,061     |              |                   |                 |
| VV  |      | "skladba A3 - část Dobřichovice, vč. profezu 3%" ((60*0,15)*0,0086)*1,03             |      | 0,080     |              |                   |                 |
| VV  |      | Součet                                                                               |      | 0,141     |              |                   |                 |
| 43  | K    | 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg              | kg   | 2 686,420 | 34,00        | 91 338,28         | CS ÚRS 2019 01  |
| VV  |      | "skladba A3 - část Karlík+Dobřichovice" 2244,66+178,0+263,76                         |      | 2 686,420 |              |                   |                 |
| 44  | M    | 13010286 tyč ocelová plochá jakost 11 375 100x8mm                                    | t    | 2,584     | 25 800,00    | 66 667,20         | CS ÚRS 2019 01  |
| P   |      | Poznámka k položce:<br>Hmotnost: 6,28 kg/m                                           |      |           |              |                   |                 |
| VV  |      | "část Dobřichovice - obruby, vč. profezu 3%" (357,43*0,00628)*1,03                   |      | 2,312     |              |                   |                 |
| VV  |      | "část Dobřichovice - spoje, vč. profezu 3%" (42,0*0,00628)*1,03                      |      | 0,272     |              |                   |                 |
| VV  |      | Součet                                                                               |      | 2,584     |              |                   |                 |
| 45  | M    | 13021033 tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 12mm                       | t    | 0,183     | 25 700,00    | 4 703,10          | CS ÚRS 2019 01  |
| P   |      | Poznámka k položce:<br>Hmotnost: 0,89 kg/m                                           |      |           |              |                   |                 |
| VV  |      | "skladba A3, vč. profezu 3%" ((800*0,25)*0,00089)*1,03                               |      | 0,183     |              |                   |                 |
| 46  | K    | 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m         | t    | 3,051     | 1 200,00     | 3 661,20          | CS ÚRS 2019 01  |
| D   | M    | Práce a dodávky M                                                                    |      |           |              | 86 493,20         |                 |
| D   | 21-M | Elektromontáže                                                                       |      |           |              | 64 650,00         |                 |
| 47  | K    | 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m      | kus  | 3,000     | 2 490,00     | 7 470,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| 48  | M    | 31674068 stožár osvětlovací uliční Pz 133/89/60 v 7,0m                               | kus  | 3,000     | 6 060,00     | 18 180,00         | CS ÚRS 2019 01  |
| 49  | M    | 34874304.R Solární veřejné osvětlení SSL-03                                          | kus  | 3,000     | 13 000,00    | 39 000,00         |                 |
| P   |      | Poznámka k položce:<br>3000 Lumenů ze senzorem pohybu                                |      |           |              |                   |                 |
| D   | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                    |      |           |              | 21 843,20         |                 |
| 50  | K    | 460001030.R Vytýčení trati kabelového vedení podzemního v terénu podél cesty         | soub | 1,000     | 6 800,00     | 6 800,00          |                 |
| 51  | K    | 460301113 Vrtý nepažené pro stožáry průměru do 55 cm, hloubky do 2 m v homině tř III | m    | 3,000     | 1 370,00     | 4 110,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| 52  | M    | 28617046 trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000 mm SN 10                       | m    | 3,000     | 3 120,00     | 9 360,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| 53  | K    | 460080033 Základové konstrukce tř. C 16/20                                           | m3   | 0,570     | 2 760,00     | 1 573,20          | CS ÚRS 2019 01  |
| VV  |      | 0,19*3                                                                               |      | 0,570     |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník Dobřichovice - Karlík

Objekt:

19-011/2 - Chodník Dobřichovice - Karlík \_ VRN

KSO:

Místo: Dobřichovice

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

116 000,00

DPH základní  
snižená

Základ daně  
116 000,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
24 780,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

140 780,00

## KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Návrh:

Chodník Dobřichovice - Karlík

Objekt:

19-011/2 - Chodník Dobřichovice - Karlík \_ VRN

Místo:

Dobřichovice

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

18. 3. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
|                                                 | 116 000,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 116 000,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 41 000,00  |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 29 000,00  |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 7 000,00   |
| VRN6 - Územní vlivy                             | 31 000,00  |
| VRN7 - Provozní vlivy                           | 8 000,00   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník Dobřichovice - Karlík  
 Objekt: 19-011/2 - Chodník Dobřichovice - Karlík \_ VRN  
 Místo: Dobřichovice  
 Zadavatel:  
 Uchazeč:

Datum: 18. 3. 2019  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

116 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

116 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

41 000,00

|   |   |           |                                         |     |       |           |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby   | kpl | 1,000 | 16 000,00 | 16 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 2 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě            | kpl | 1,000 | 16 000,00 | 16 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 3 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 9 000,00  | 9 000,00  | CS ÚRS 2019 01 |

P Poznámka k položce:  
 DSPS 2x, vč. digitální podoby

D VRN3 Zařízení staveniště

29 000,00

|   |   |           |                             |     |       |           |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 4 | K | 030001000 | Zařízení staveniště         | kpl | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 5 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 4 000,00  | 4 000,00  | CS ÚRS 2019 01 |

P Poznámka k položce:  
 vč. uvedení dotčených pozemků do původního stavu

D VRN4 Inženýrská činnost

7 000,00

|   |   |           |                 |     |       |          |          |                |
|---|---|-----------|-----------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 6 | K | 042903000 | Ostatní posudky | kpl | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
|---|---|-----------|-----------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

P Poznámka k položce:  
 rozborů odpadů

D VRN6 Územní vlivy

31 000,00

|   |   |           |                                   |     |       |           |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 7 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | kpl | 1,000 | 31 000,00 | 31 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

P Poznámka k položce:  
 přepravy, které nejsou zohledněny v rozpočtu

D VRN7 Provozní vlivy

8 000,00

|   |   |           |                |     |       |          |          |                |
|---|---|-----------|----------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 8 | K | 070001000 | Provozní vlivy | kpl | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
|---|---|-----------|----------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 10.07.2020 11:00:53

---

Jméno a příjmení: **Michal Velebil**  
Datum narození: **12.07.1969**  
Občanství: **Česká republika**  
Adresa sídla: **Pod Kostelem 406, 252 29, Karlík**  
Identifikační číslo osoby: **62986635**

---

## *Živnostenské oprávnění č.1*

Předmět podnikání: **Zámečnictví, nástrojářství**  
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**  
Vznik oprávnění: **12.10.1995**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

---

## *Živnostenské oprávnění č.2*

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí**  
Druh živnosti: **Koncesovaná**  
Vznik oprávnění: **02.04.2003**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

---

## *Živnostenské oprávnění č.3*

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**  
Obory činnosti: **Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti  
Zprostředkování obchodu a služeb  
Velkoobchod a maloobchod  
Ubytovací služby  
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí  
Pronájem a půjčování věcí movitých**  
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**  
Vznik oprávnění: **31.10.2001**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

---

## *Živnostenské oprávnění č.4*

Předmět podnikání: **Zednictví**  
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**  
Vznik oprávnění: **26.10.1995**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

---

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Černošice**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpisu jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

## **Živnostenský rejstřík**

Ověřuji pod pořadovým číslem **1139/2020/M**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **NĚMCOVÁ MARCELA**

**V Dobřichovicích dne 10.07.2020**

Podpis .....





## Pojistná smlouva

**č. 8603504371**

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

### **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen "**pojistitel**")

**a**

### **Michal Velebil**

IČO: 62986635

se sídlem / bydlištěm: Pod Kostelem 406, 252 29 Karlík, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

mobilní telefon: 602668335

e-mail: mvelebil@seznam.cz

(dále jen "**pojistník**")

**uzavírají**

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

## **ČLÁNEK 1.**

### **Úvodní ustanovení**

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících dokumentech:**  
výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 7.5.2020
3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

**P-100/14** - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti  
**ZSU - 500/17** - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu  
a dále:

**P-200/14** - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení

**P-205/14** - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení

**P-600/14** - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

4. **Doba trvání pojištění**  
**Počátek pojištění: 8.5.2020**

Pojištění se sjednává **na dobu jednoho pojistného roku**. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

**Pojištění však zanikne nejpozději k 7.5.2023** po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

## **ČLÁNEK 2.**

### **Pojištění majetku na místě pojištění**

Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

**Místo pojištění č. 1: podle podnikatelské činnosti v přímé souvislosti s realizací zakázek na území ČR.**

#### **1. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ**

- 1.1 Pojištění pro případ odcizení **KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY** nebo **LOUPEŽÍ** se sjednává pro tyto pojištěné věci:

#### **MOVITÉ PŘEDMĚTY**

##### **1.1.1 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.**

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: **1 000 000 Kč**

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí **5 000 Kč**

#### **2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU**

- 2.1 Sjednává se pro tyto pojištěné věci:

##### **2.1.1 Movité předměty, které jsou pojištěny pro případ odcizení.**

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: **100 000 Kč**

Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 1 činí **5 000 Kč**

## **ČLÁNEK 3.**

## Další druhy pojištění

### 1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

#### **1.1 Základní pojištění**

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu **včetně** újmy způsobené **vadou výrobku a vadou práce po předání**.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: **10 000 000 Kč**

Spoluúčast: **5 000 Kč**

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory, které jsou výslovně uvedeny v dokladu vymezujícím předmět činnosti pojištěného tvořícím přílohu této pojistné smlouvy (např. výpis z živnostenského či jiného veřejného rejstříku). Není-li takový doklad k pojistné smlouvě připojen, vztahuje se pojištění na ty obory, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

#### **Hlavní činnosti pojištěného.**

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- zednictví, vč. montážních prací
- zámečnictví, kovoobráběčství
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: **do 10 000 000 Kč**

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů nad částku **12 000 000 Kč**

#### **1.2 Územní platnost**

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

### **ČLÁNEK 4.**

#### **Zvláštní údaje a ujednání**

Pro mobilní stroje a mobilní elektronická zařízení (přenosná nebo pevně instalovaná ve vozidle) je místem pojištění území České republiky, není-li touto pojistnou smlouvou sjednána širší územní platnost.

Výluka uvedená v čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/14 se neuplatní v případě škod způsobených na pojištěném mobilním stroji během jeho přepravy po vlastní ose. Tato výluka však zůstává zachována ve vztahu ke škodám uvedeným v předchozí větě způsobených:

- a) nárazem ve smyslu čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-150/14 nebo
- b) požárem a jeho průvodními jevy nebo výbuchem ve smyslu čl. 2 odst. 1) písm. a) bod i) a ii) ZPP P-150/14, pokud k nim došlo v důsledku nárazu nebo jiné dopravní nehody (např. srážky mobilního stroje s jinou hmotnou věcí, zvířetem nebo člověkem, převrácení mobilního stroje).

V případě krádeže pojištěných předmětů umístěných ve výloze poskytne pojistitel pojistné plnění za předpokladu, že překonání překážky spočívalo v rozbití skla výlohy, překonání jejího uzamčení nebo konstrukčního upevnění skla výlohy. Konstrukčním upevněním se rozumí obtížně rozebratelné nebo nerozebratelné pevné spojení pojištěné věci se stavbou. Za nerozebratelné je považováno takové spojení,

kdy pojištěnou věc nelze odcizit bez jeho destruktivního narušení. Za obtížně rozebíratelné je považováno pouze takové spojení, k jehož rozebrání je nutno použít minimálně ručního náradí.

V případě krádeže z výlohy nebo z vitríny či pultu, které jsou umístěny uvnitř provozovny pojištěného, kde překonání překážky spočívalo v rozbítí jejich skla nebo v překonání jejich zámku, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše:

- ▶ **5 % z horní hranice pojistného plnění** sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, **maximálně však 20 000 Kč**, jde-li o **cenné předměty, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty nebo elektroniku**,
- ▶ **10 % z horní hranice pojistného plnění** sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, **maximálně však 50 000 Kč**, jde-li o **ostatní pojištěné věci (jiné než výše uvedené)**.

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

## **ČLÁNEK 5.**

### **Údaje o pojistném**

#### **1. Pojistné:**

##### **Pojištění pro případ odcizení**

Roční pojistné ..... 7 938 Kč

##### **Pojištění pro případ vandalismu**

Roční pojistné ..... 2 673 Kč

##### **Pojištění odpovědnosti za újmu - základní**

Roční pojistné ..... 10 994 Kč

**Celkové roční pojistné před úpravou** ..... **21 605 Kč**

**Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.**

**Sleva za délku pojistného období** ..... **-5 %**

**Jiná sleva / přírážka** ..... **-25 %**

**Celkem sleva / přírážka** ..... **-30 %**

**Celkové roční pojistné po úpravě** ..... **15 123 Kč**

**Pojistné za pojistné období** ..... **15 123 Kč**

#### **2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:**

k 08.05.

každého roku na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603504371

QR kód k vyplnění platebního příkazu  
na platbu prvního pojistného:



## **ČLÁNEK 6.**

### **Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 957 105 105

www.koop.cz

# HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Chodník Dobřichovice - Karlík

| měsíce v roce 2020 |  | 7  |    |    |    |    |    |    | 8  |    |    |    |    |    |    | 9  |    |    |    |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|
| týdny (kalendářní) |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
| Předání staveniště |  |    |    |    |    | →  | →  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
| Zemní práce        |  |    |    |    |    | →  | →  | →  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
| Upravy terénu      |  |    |    |    |    |    | →  | →  | →  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
| Svačování plocháčů |  |    |    |    |    |    | →  | →  | →  | →  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
| Díždění            |  |    |    |    |    |    |    | →  | →  | →  | →  |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
| Zemní práce        |  |    |    |    |    |    |    | →  | →  | →  | →  | →  |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
| Předání stavby     |  |    |    |    |    |    |    |    | →  | →  | →  | →  | →  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |

**Zadávací podmínky k průběhu zadávacího řízení dle §36 zákona 134/2016 Sb. – výzva k podání nabídky, text ZD**

**Zadavatel:** Město Dobřichovice, Vítova 61, 252 29 Dobřichovice  
**zastoupeno starostou :** Ing. Petrem Hamplem, IČO : 00241181, DIČ : CZ00241181

Ve smluvním zastoupení, s odkazem na Příkazní smlouvu: PORSIS VZ s.r.o., Kolová 1549/1, 153 00 Praha 16, IČO : 08759944, DIČ: CZ08759944, tel.: 608/322525, [siskapetr@seznam.cz](mailto:siskapetr@seznam.cz)

**Režim veřejné zakázky:** § 24 zákona 134/2016 Sb. - zakázka malého rozsahu na stavební práce dle §27 zákona 134/2016 Sb.

**Informace o předmětu zakázky a jeho klasifikace:** Předmětem zakázky je (ve zkráceném soutěžním názvu): „Chodník Dobřichovice - Karlík 2019“. Rozsah zakázky je specifikován v Zadávací dokumentaci. Předmětem stavby je chodník s funkcí sloučeného provozu chodců a cyklistů. Účelem zadávacího řízení je uzavření Smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem.

**Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):** 45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace.

**Rozsah soutěžních podmínek** je specifikován v následujících podrobnostech:

Předmětem Realizace stavby: Chodník Dobřichovice - Karlík 2019 je 5. etapa, podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Josef Stanko, Lucida s.r.o. Neklanova 17, Praha 2 a položkového výkazu výměr.

Předmětem plnění budou i následující činnosti a práce:

- opatření pro zachování bezpečného provozu v místech provádění prací,
- veškeré doprovodné vytyčovací/měřicí práce
- vytyčení podzemních inženýrských sítí na staveništi, na příjezdové komunikaci a jejich případná ochrana před poškozením provozem stavby
- zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště dle dohody se zadavatelem,
- uvedení ploch dotčených prováděním stavby do původního stavu,
- týdenní organizace kontrolních dnů stavby
- vše nezbytné pro plnění bezpečnostních předpisů, které povaha prací vyžaduje a to v souladu s příslušnými právními předpisy
- odvoz odpadu a jeho uložení na skládky v souladu s příslušnými právními předpisy, jakož i náklady spojené se zajištěním skládky; uchazeč je povinen na vyzvání technického dozoru investora (TDI) předložit doklady o uložení zeminy na skládku a likvidace odpadu již průběhu stavby
- zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení, která bude předána ve dvou vyhotoveních v papírové formě a v jednom elektronickém vyhotovení, včetně příslušných dokladů /revizní zprávy, atesty použitých materiálů/
- vyhotovení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu kompletně dokončené stavby ve formátu dgn nebo dwg, které bude předáno v šesti písemných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení geometrického plánu dokončeného díla a inženýrských sítí, které bude provedeno a ověřeno oprávněnou osobou a bude obsahovat všechny náležitosti podkladu pro zápis do katastru nemovitostí
- pro vklad stavby a zřízení věcných břemen do katastru nemovitostí, geometrický plán bude zadavateli předán v šesti písemných vyhotovení

Variantní řešení v základním ocenění zakázky se nepřipouští. Uchazeč musí ocenit bez změn zadaný výkaz výměr.

Případná navrhovaná variantní řešení uchazečem, připomínky, návrhy a případné ocenění chybějících položek prací nutných k provedení díla, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, uvede uchazeč v **samostatné příloze** k oceněnému výkazu výměr a zahrne do celkové ceny stavby.

V rámci realizace předmětu veřejné zakázky musí být dodrženy podmínky stanovené závaznými stanovisky a vyjádření, rozhodnutí dotčených orgánů, jež jsou součástí technické částí zadávací dokumentace (Projektové dokumentace).

**Dílo bude zpracováno v souladu s předloženými VV.**

#### Doba a místo plnění

**Předpokládaný možný termín zahájení : 25.06.2020 – max. 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo**

**Předpokládaný termín dokončení : do 31.08.2020**

**Místo plnění : 252 29 Dobřichovice, Karlická ul.**

#### Podmínky kvalifikace

Účastník prokáže čestným prohlášením, nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona - **Příloha č.1**.

#### Základní způsobilost (§ 74)

1. Způsobilým není dodavatel, který:
  - a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží,
  - b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
  - c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
  - d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  - e) je v likvidaci - § 187 občanského zákoníku, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku - § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat:
  - a) tato právnická osoba,
  - b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
  - c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
3. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
  - a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
  - b) Účastní-li se zadávacího řízení české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
4. Zadavatel stanovuje, že podmínku podle odstavce 1 písm. a) musí splňovat také jiné osoby, než které jsou uvedeny v odstavci 2; může se jednat pouze o osoby, které mají v rámci struktury dodavatele práva spojená se zastupováním, rozhodováním nebo kontrolou dodavatele.

#### Prokázání základní způsobilosti (§ 75)

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti pro účast v soutěži čestným prohlášením, nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona - **Příloha č.1** - a před podpisem smlouvy o dílo předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

#### Profesní způsobilost (§ 77)

1. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti pro účast v soutěži čestným prohlášením, nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona - **Příloha č.1** - před podpisem smlouvy o dílo.
2. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je
  - a) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

#### Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání (§ 79)

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace pro účast v soutěži **čestným prohlášením** – viz vzor **Příloha č.1** - před podpisem smlouvy o dílo.

1. Kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. Zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.
2. K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:  
**§ 79 odst. a)**  
Seznam minimálně 3 stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, a to minimálně jedné z prací dle **Klasifikace předmětu veřejné zakázky: (CPV) : 45233100-0** Stavební úpravy pro komunikace – v celkové hodnotě 0,65 mil Kč bez DPH, kde bude uveden telefonický kontakt na ověření u objednavatele

#### Předložení dokladů

Dle § 45 odst. 4) Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy – např. odkaz na [www.justice.cz](http://www.justice.cz) - nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

#### Další zadávací podmínky

##### **Předpokládaná cena celé nabídky: 1.313.917,- Kč bez DPH**

1. Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH, sazba a výše DPH a cena včetně DPH jako celková ve skladbě dle specifikace v zadávací dokumentaci.
2. Do ceny uchazeč zahrne veškeré práce, dodávky a náklady včetně veškerých rizik a vlivů během celé doby plnění veřejné zakázky.
3. Cena bude uvedena jako nejvýše přípustná. Tato cena bude překročitelná pouze po písemné dohodě obou smluvních stran a to:
4. v případě zadavatelem písemnou formou vyžádaného zvýšení požadovaných standardů
5. dojde-li v průběhu realizace ke změně daňových předpisů s dopadem na nabídkovou cenu
6. Daňové doklady - faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
7. Každý daňový doklad (faktura) vystavený Objednateli bude dále obsahovat minimálně tyto náležitosti: den splatnosti faktury, IČ a DIC Zhotovitele, označení banky a číslo účtu Zhotovitele, údaj o vedení

- Zhotovitele u příslušného obchodního rejstříku, označení plnění, za něž je faktura vystavena, název projektu „**Chodník Dobřichovice – Karlík 2019**“, a razítko a podpis, případně elektronický podpis oprávněné osoby
8. Fakturace budou prováděny do výše 90% z provedených prací. Zbývajících 10% prací může být fakturováno až po dokončení díla a odstranění případných vad a nedodělků
  9. Splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich objednavateli.
  10. Zadavatel **nebude uchazečům hradit náklady** vzniklé účasti v zadávacím řízení.
  11. Zadavatel **nepřipouští variantní řešení nabídek**.
  12. Zadavatel **si vyhrazuje právo doplnit nebo změnit výzvu**.
  13. Nabídka bude vypracována **výhradně v českém jazyce**.
  14. Nedílnou součástí nabídky uchazeče bude podepsaný návrh smlouvy o dílo – viz. Příloha č.2, který bude pro účastníka závazný a jeho změnu, doplnění nebo úpravu může požadovat pouze zadavatel.
  15. Nabídka musí obsahovat **Krycí list nabídky – viz příloha č.4**.
  16. Nabídka musí obsahovat očekávaný **HMG pro každou z jednotlivých technologických a stavebních částí**, pro provádění prací a pracovních postupů
  17. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená (dle §66 a) obchodního zákoníku).
  18. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle § 113 – mimořádně nízká nabídková cena
  19. Zadavatel stanovuje, že nejnižší ze záruk uvedených v nabídce účastníka je požadována **minimálně 60 měsíců**.
  20. **Hodnocení nabídek bude provedeno podle Ekonomické výhodnosti nabídky, kde jediným kritériem hodnocení bude nejnižší nabídková cena.**

#### Zadávací lhůta

Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem na 90 kalendářních dnů.

#### Jistota

**Jistota není požadována**

#### Prohlídka místa plnění

Zadavatel neorganizuje a nestanovuje termín prohlídky místa plnění - § 97 zákona, účastník je povinen svůj zájem o prohlídku předem vyžádat na [starosta@dobrichovice.cz](mailto:starosta@dobrichovice.cz)

#### Průběh zadávacího řízení

1. **Zadavatel nabízí účastníkům možnost podat nabídku pouze písemně v obálce.**
2. Zadavatel nabízí účastníkovi možnost účastnit se otevírání nabídek.
3. Při otevírání obálek bude účastníkům oznámen seznam účastníků a hodnotící položky – cena, případně další hodnotící kritéria.
4. Zadavatel prostřednictvím určené komise, případně pověřené osoby, nejdříve vyhodnotí nabídky podle hodnotících kritérií a stanoví předběžné pořadí nabídek účastníků.
5. Zadavatel následně prostřednictvím určené komise, případně pověřené osoby, zkontroluje splnění podmínek kvalifikace pouze u nabídky účastníka na prvním místě průběžného pořadí.
6. Zadavatel vyhlásí vítězem soutěže účastníka na prvním místě průběžného pořadí, pokud splnil zadávací podmínky, ostatní nabídky účastníků již nekontroluje, a průběžné pořadí vyhlásí za konečné.
7. Zadavatel vyřadí ze soutěže účastníka na prvním místě průběžného pořadí, pokud nesplnil zadávací podmínky, následně přepočítá nově vzniklé průběžné pořadí, a opakovaně postupuje výše uvedeným postupem
8. Opakovaný postup použije maximálně dvakrát, vyřazením třetí nejvýhodnější nabídky zadavatel soutěž ruší a případně opakuje od začátku.

**Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace**

Žádost o vysvětlení ZD - lhůta začíná dnem **14.05.2020**. Dotazy je nutné zasílat ve verzi mailové korespondence na adresu: [siskapetr@seznam.cz](mailto:siskapetr@seznam.cz), (nebo jiným způsobem po telefonické dohodě na čísle 608 322 525). Účastník tímto určuje zaručenou komunikační elektronickou adresu.

Na dotazy vznesené jinou než výše popsanou formou nebude brán zřetel. Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti dodavatele.

Zadávací podmínky obsažené v ZD může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek bude oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Pokud to povaha doplnění nebo změny ZD vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění ZD, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění ZD činila nejméně celou svou původní délku.

**Lhůta a způsob pro podání nabídky v písemné formě, Termín otevírání obálek**

Nabídka musí být doručena na plnou zodpovědnost účastníka nejpozději do **16.06.2020 do 10.00 hod.** na adresu zadavatele písemně a v uzavřené obálce označené názvem zakázky:

**„Chodník Dobřichovice – Karlík 2019 - NEOTVÍRAT“.**

Na obálce musí být adresa, na niž je možné nabídku vrátit.

Po uplynutí této lhůty nebude žádná nabídka přijata. Nabídka bude evidována a bude jí přiděleno pořadové číslo. Písemné potvrzení o předání nabídky si zajistí účastník.

Na úřad Města Dobřichovice lze podat nabídky osobně v pracovních dnech a to v pondělí a středu od 8.00 hod do 11.30 hod a od 13.00 do 18.00 hod. v úterý a čtvrtek 8.00 hod do 11.30 hod a od 13.00 do 16.00 hod., v pátek od 8.00 do 12.00.

**Termín otevírání obálek:** zadavatel otevře obálky s nabídkami neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tedy **16.06.2020 od 10.00 hod.**

**Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky**

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit **oznámení o výběru nejvhodnější nabídky** do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na zaručené komunikační elektronické adresy uvedené uchazeči v Krycím listu nabídky – Příloha č.4. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem odeslání zadavatelem.

V Praze dne 14.05.2020

petr  
šiška

Digitálně podepsal  
petr šiška  
Datum: 2020.05.14  
11:34:45 +02'00'

Příloha č. 1 – Vzor prohlášení : Čestné prohlášení uchazeče ke splnění kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 2 - SoD. – návrh

Příloha č. 3 - VV

Příloha č. 4 - Krycí list nabídky