

**SMLOUVA O DÍLO č. na stavbu  
„Oprava komunikace Randova, Dobřichovice“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**Smluvní strany:**

**OBJEDNATEL**

**č. smlouvy u objednatele:**

45/2020  
.....

Město Dobřichovice

Sídlo (místo podnikání): Vítova 61, 252 29 Dobřichovice

IČ: 00241181

DIČ: CZ 00241181

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 388029319/0800

Telefon: 257712182

e-mail: starosta@dobrichovice.cz

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Petr Hampl, starosta

Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: Josef Tichánek

(dále jen „Objednatel“)

**ZHOTOVITEL**

**č. smlouvy u zhotovitele:**

**1/20/051**

Obchodní firma (jméno, označení): Froněk, spol. s r.o.

Sídlo (místo podnikání): Rakovník, Zátíší 2488, 269 01

Registrace: zapsaná v OR pod zn. oddíl C, vložka 15879 u MS v Praze

IČ: 47534630

DIČ: CZ47534630

Bankovní spojení: ČS, a.s., č.ú.: 7769752/0800

Telefon: 313 517 276

e-mail: info@fronek.cz

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Kamil Hrbek, prokurista

Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: Viktor Malinovský, Ing. Jan Loder

(dále jen „Zhotovitel“)

**Čl. 1**

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Dílem podle této smlouvy je provedení stavby v k.ú. Dobřichovice s názvem projektu **„Oprava komunikace Randova, Dobřichovice“**

2. Bližší popis předmětu veřejné zakázky je specifikován ve výkazu výměr – viz. příloha č. 1. této smlouvy

## Čl. 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést funkční dílo dle článku 1 této smlouvy. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo ukončené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu dle článku 4 této smlouvy.
2. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla včetně odpovídajících zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, ČSN, OTP a TP pro výstavbu.
3. Při provádění prací budou dodržovány podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí dle platné legislativy.
4. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za následující přípravu a realizaci stavby
5. Technická kritéria pro dodávku:
  - zhotovitel musí splnit standardy provedení podle ČSN a dalších předpisů v stanovených projektovou dokumentací, na základě požadavku objednatele předložit technické listy a technologické předpisy pro provádění od materiálů, které budou při realizaci díla použity
  - zhotovitel musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb.).
  - zpracovat a projednat s příslušnými orgány dopravně-inženýrské opatření /DIO/
  - použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č.178/1997 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 81/1999 Sb.
  - zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele (TDI) ke kontrole provedení částí díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného nebo e-mailového sdělení na adresu objednatele nebo TDI; pro tento případ je možné telefonické sdělení se současným zápisem do stavebního deníku. Výzva musí být provedena nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací.
5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec díla („**Vícepráce**“), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě.
6. Za Vícepráce se však nepovažují náklady na práce, výkony a dodávky a jiná plnění, které byly zhotovitelem s odbornou péčí předvídatelné v okamžiku uzavření smlouvy a které

jsou zároveň nutné k tomu, aby dílo bylo dokončeno řádně a včas v souladu s podklady a standardy na něj kladenými.

7. V případě, že některé práce a dodávky, které jsou dle smlouvy součástí díla, nebudou realizovány nebo jejich rozsah bude menší, než je uvedeno množství ve výkazu výměr („Méněpráce“), bude jejich cena odpočtena z ceny za dílo ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.
8. Drobné změny a upřesnění díla, které nejsou vícepracemi nebo méněpracemi, a které nemají vliv na cenu a termín plnění nebo kvalitu díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele – stavebním dozorem, zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen tyto drobné změny provést bez zbytečného odkladu.
9. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně úklidu staveniště, a to v souladu s právními předpisy.
10. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory a prostranství, kde se dílo provádělo, do dne předání díla, na své náklady, a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště, části pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí zadávací dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést v rámci dokončení díla do předchozího stavu. V opačném případě se má za to, že dílo není způsobilé k převzetí.

### Čl. 3 CENA ZA DÍLO

1. V souladu s nabídkou zhotovitele se smluvní strany dohodly na ceně za provedení díla (dále „Cena za dílo“) 2 111 208 Kč bez DPH.
2. K ceně za dílo je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH v zákonné, aktuální výši, dle aktuálně platných a účinných daňových předpisů. Za správné stanovení částky DPH odpovídá zhotovitel.

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Cena bez DPH            | 2 111 208,- Kč |
| DPH 21%                 | 443 354,- Kč   |
| Celková cena včetně DPH | 2 554 562,- Kč |

3. Cena díla je zpracována v souladu s cenovými předpisy (zákon č. 526/1990 Sb. o cenách, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, v platném znění.
4. Cena je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná, kterou není možné překročit, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k provedení díla
5. Výše ceny za dílo byla smluvními stranami dohodnuta dle úplného a závazného položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy, jehož úplnost zhotovitel zaručuje.
6. Úprava výše ceny za dílo je možná jen v případě víceprací nebo méněprací dle čl. 2, odst. 5 až 8 smlouvy.

9



## ČI. 4 PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
2. Úhrada díla bude prováděna na základě daňového dokladu – faktury, jejichž přílohami budou vždy zjišťovací protokol, soupis provedených prací a dodávek a jejich ocenění, potvrzené oprávněným zástupcem zadavatele.
3. Fakturace bude provedena do výše 90% z provedených prací. Zbývajících 10% prací může být fakturováno až po dokončení díla a odstranění případných vad a nedodělků. V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v již odsouhlaseném soupisu skutečně provedených prací, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží doba 5 pracovních dnů k posouzení správnosti takto opraveného soupisu. Tato lhůta se nepovažuje za prodlení v placení.
4. Daňový doklad – faktura za provedené práce bude zhotovitelem vystavena do 15 dnů od předání a převzetí díla.
5. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po převzetí celého díla bez vad a nedodělků bránících užívání zadavatelem.
6. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací s přičtením případných víceprací a odečtením méněprací.
7. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 dnů kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

## ČI. 5 TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 1 této smlouvy:

Předpokládaný termín předání staveniště : 15.7.2020

Předání díla do: 31.10.2020

## ČI. 6 ZÁRUČNÍ LHŮTA

Záruka za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců** od data protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků.

## ČI. 7 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a v souladu s příslušnou pojistnou smlouvou (příloha č. 4) řádně a včas platit pojištění odpovědnosti za veškeré škody vzniklé na díle a na majetku zhotovitele a na jiném majetku či na zdraví osob v souvislosti s jeho činností při plnění předmětu této smlouvy. Pojistka bude udržována v platnosti ode dne uzavření této smlouvy až do protokolárního předání řádně dokončeného díla objednateli.

## **Čl. 8**

### **PORUŠENÍ SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ - SANKCE**

1. V případě nedodržení termínu předání díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 3 odst. 1 smlouvy za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. O tuto částku mu bude snížena úhrada konečného daňového dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
3. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele se stanovuje úrok z prodlení ve výši 0,5 % dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů ode dne jejich písemného uplatnění oprávněnou stranou a jejich úhrada nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou
6. Objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet svého nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

## **Čl. 9**

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato smlouva se řídí platnými právními předpisy České republiky. Na části neupravené touto smlouvou se vztahují zejména ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 455/1991 Sb. a zák. č. 121/2000 Sb., všechny v platném znění a ve znění prováděcích předpisů. Ve vztahu k oborovým a profesním náležitostem plnění této smlouvy platí zejména ustanovení novely stavebního zákona zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění a ve znění prováděcích předpisů.
  2. V případě rozporu mezi zněním příloh smlouvy a zněním této smlouvy platí ustanovení této smlouvy.
  3. Jakékoliv změny této smlouvy o dílo musí být provedeny písemně, formou vzestupnou řadou číslovaných dodatků smlouvy a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
  4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2, písm. E) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
  5. Zhotovitel tímto potvrzuje, že všechny další dokumenty, které jsou součástí této smlouvy, avšak nejsou se smlouvou neoddělitelně spojeny ani nejsou přílohou smlouvy, před podpisem této smlouvy převzal.
  6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu.
  7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.
- 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1, oceněný vzkaz výměr (položkový rozpočet)

Příloha č. 2, výpis z obchodního rejstříku zhotovitele

Příloha č. 3, doklad o pojištění zhotovitele

Příloha č. 4, harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 5, zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

V Dobřichovicích dne 15.2.2020

V Rakovníku dne 22.6.2020

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Petr Hampl, starosta

Ing. Kamil Hrbek, prokurista



akce : **Úprava komunikace Randova - Dobřichovice**  
investor : Město Dobřichovice Vítova 61

březen 2020

### Rekapitulace nákladů stavby

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 001: Zemní práce                | 334 945 Kč   |
| 001: Bourací práce              | 93 000 Kč    |
| 005: Komunikace                 | 1 229 019 Kč |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | 194 677 Kč   |
| 099: Přesun hmot HSV            | 179 568 Kč   |

---

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>Součet A</b> | <b>2 031 208 Kč</b> |
|-----------------|---------------------|

### Vedlejší rozpočtové náklady

|             |                                         |           |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| ON 12203000 | Geodetické práce při provádění stavby   | 35 000 Kč |
| ON 13254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | 15 000 Kč |
| ON 30001000 | Zařízení staveniště                     | 20 000 Kč |
| ON 45203000 | Kompletační činnost                     | 10 000 Kč |

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>Součet B</b> | <b>80 000 Kč</b> |
|-----------------|------------------|

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Součet A + B</b> | <b>2 111 208 Kč</b> |
|---------------------|---------------------|

DPH 21%

443 354 Kč

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Celková nabídková cena</b> | <b>2 554 562 Kč</b> |
|-------------------------------|---------------------|

uchazeč :

 **Froněk**

Froněk, spol. s r.o.  
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník  
www.fronek.cz. DIČ: CZ47534630

④



|                                                   |     |       |    |       |            |              |             |          |            |
|---------------------------------------------------|-----|-------|----|-------|------------|--------------|-------------|----------|------------|
| akce : Úprava komunikace Randova - Dobřichovice   |     |       |    |       |            |              |             |          |            |
| investor : Město Dobřichovice Vítova 61           |     |       |    |       |            |              |             |          |            |
| Poř.                                              | Kód | Popis | MJ | počet | Jedn. cena | Cena         | Jedn. imob. | Hmotnost | Jedn. surf |
| SO_01: Stavební objekt                            |     |       |    |       |            | 2 031 208 Kč | 1 345,38    | 309,28   |            |
| Výměny rozpočtu jsou převzaté z Technické zprávy. |     |       |    |       |            |              |             |          |            |
| Soupis prací a dodávek                            |     |       |    |       |            |              |             |          |            |
| Březen 2020                                       |     |       |    |       |            |              |             |          |            |
| CS                                                |     |       |    |       |            |              |             |          |            |

# 001: Zemní práce

|     |           |                                                                                                                               |      |          |        |           |       |   |   |          |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------|-------|---|---|----------|
| 1.  | 121151104 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vstupy do 250 mm strojně                                                                   | m2   | 410,0    | 69,00  | 28 280 Kč | 0,004 | - | - | ÚRS 20-1 |
| 2.  | 122351104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně                          | m3   | 410,0    | 128,00 | 52 480 Kč | -     | - | - | ÚRS 20-1 |
| 3.  | 132354202 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 - odvodovací rýha              | m3   | 45,0     | 320,00 | 14 400 Kč | -     | - | - | ÚRS 20-1 |
| 4.  | 133351101 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 - pro dopravní značky                  | m3   | 0,25     | 980,00 | 245 Kč    | -     | - | - | ÚRS 20-1 |
| 5.  | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5                                 | m3   | 455,25   | 143,00 | 65 101 Kč | -     | - | - | ÚRS 20-1 |
| 6.  | 162751139 | Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m = 5x | m3   | 2 276,25 | 15,00  | 34 144 Kč | -     | - | - | ÚRS 20-1 |
| 7.  | 162251122 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 tam a zpět pro násypy                     | m3   | 80,0     | 74,00  | 5 920 Kč  | -     | - | - | ÚRS 20-1 |
| 8.  | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 - násypy                                            | m3   | 40,0     | 65,00  | 2 600 Kč  | -     | - | - | ÚRS 20-1 |
| 9.  | 171152111 | Uložení sypání z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dělnic                            | m3   | 40,0     | 95,00  | 3 800 Kč  | -     | - | - | ÚRS 20-1 |
| 10. | 171251201 | Uložení sypání na skládky nebo mezikládky                                                                                     | m3   | 495,25   | 15,00  | 7 429 Kč  | -     | - | - | ÚRS 20-1 |
| 11. | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                | t    | 455,25   | 150,00 | 68 288 Kč | -     | - | - | ÚRS 20-1 |
| 12. | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 - travnatá plocha                | m2   | 252,0    | 17,00  | 4 284 Kč  | -     | - | - | ÚRS 20-1 |
| 13. | 181411131 | Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                              | m2   | 252,0    | 20,00  | 5 040 Kč  | -     | - | - | ÚRS 20-1 |
| 14. | 572410    | Dodávka - ošvo směs travní parkové                                                                                            | kg   | 2,52     | 150,00 | 378 Kč    | 0,003 | - | - | ÚRS 20-1 |
| 15. | 181311103 | Rozproštění ornice tl vstupy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně                                                    | m2   | 252,0    | 18,00  | 4 536 Kč  | -     | - | - | ÚRS 20-1 |
| 16. | 184802211 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 posítkem na široko ve svahu do 1:2                                      | m2   | 252,0    | 5,00   | 1 260 Kč  | -     | - | - | ÚRS 20-1 |
| 17. | 25234001  | Herbicid točální systémový neselektivní                                                                                       | litr | 1,65     | 200,00 | 331 Kč    | 0,002 | - | - | ÚRS 20-1 |
| 18. | 181252305 | Úprava pláně pro silnice a dělnice na násypch se zhutněním                                                                    | m2   | 1 180,0  | 29,00  | 34 220 Kč | -     | - | - | ÚRS 20-1 |
| 19. | 111251101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně         | m2   | 100,0    | 22,00  | 2 200 Kč  | -     | - | - | ÚRS 20-1 |

# 001: Bourací práce

|     |           |                                                                                                                                      |    |       |       |           |       |       |         |          |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-----------|-------|-------|---------|----------|
| 20. | 113107221 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 dle TZ = odstranění nevhodného materiálu podkladních vrstev | m2 | 726,0 | 33,00 | 23 958 Kč | 0,065 | 0,170 | 123,420 | ÚRS 20-1 |
|     |           |                                                                                                                                      |    |       |       | 93 000 Kč | -     | -     | 309,276 |          |

| akce : Úprava komunikace Randova - Dobříčovice |           |                                                                                 |    |       |            |           |              |          |           |         |          |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|-----------|--------------|----------|-----------|---------|----------|
| investor : Město Dobříčovice Vilova 61         |           |                                                                                 |    |       |            |           |              |          |           |         |          |
| Soupis prací a dodávek                         |           |                                                                                 |    |       |            |           |              |          |           |         |          |
| Březen 2020                                    |           |                                                                                 |    |       |            |           |              |          |           |         |          |
| Poř.                                           | Kód       | Popis                                                                           | MJ | počet | Jedn. cena | Cena      | Jedn. hm.jn. | Hmotnost | Jedn. súř | Súř     | CS       |
| 21.                                            | 113154124 | Frézování živčného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 726,0 | 92,00      | 66 792 Kč | 0,00009      | 0,065    | 0,256     | 185,856 | ÚRS 20-1 |
| 22.                                            | 919735112 | Rezáni stávajícího živčného krytu hl do 100 mm = 3x 5bm                         | bm | 15,0  | 150,00     | 2 250 Kč  |              | -        | -         | -       | ÚRS 20-1 |

| 005: Komunikace |           |                                                                                                |    |         |         |              |         |           |   |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|--------------|---------|-----------|---|
| 23.             | 564861111 | Podklad ze šitékdotně ŠD tl 200 mm                                                             | m2 | 1 262,0 | 170,00  | 1 229 019 Kč | 0,46000 | 1 251,713 | - |
|                 |           | nová vozovka                                                                                   | m2 | 1 032,0 |         | 214 540 Kč   |         | 580,520   | - |
|                 |           | nápojení Jablonořová                                                                           | m2 | 18,0    |         |              |         |           |   |
|                 |           | vjezdy na parceley                                                                             | m2 | 73,0    |         |              |         |           |   |
|                 |           | vstupy mozaika                                                                                 | m2 | 4,0     |         |              |         |           |   |
|                 |           | rozšíření pod obrubníky =(409+33+8)*0,3                                                        | m2 | 135,0   |         |              |         |           |   |
| 24.             | 564841111 | Podklad ze šitékdotně ŠD tl 120 mm - vjezdy                                                    | m2 | 73,0    | 102,00  | 7 446 Kč     | 0,27600 | 20,148    | - |
| 25.             | 567120114 | Podklad ze směsi stínelelé cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm- vozovka                    | m2 | 1 050,0 | 285,00  | 299 250 Kč   | 0,28270 | 296,835   | - |
| 26.             | 565165101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 1,5 m           | m2 | 1 050,0 | 355,0   | 372 750 Kč   | 0,21100 | 221,550   | - |
| 27.             | 577134031 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 1 050,0 | 223,00  | 234 150 Kč   | 0,10373 | 108,917   | - |
| 28.             | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm                  | m2 | 73,0    | 650,00  | 47 450 Kč    | 0,18370 | 13,410    | - |
|                 |           | vjezdy na parceley                                                                             |    |         |         |              |         |           |   |
| 29.             | 58381004  | Dodávka - koska dlažební mozaika žula 4/6 tř 1                                                 | m2 | 75,19   | 575,00  | 43 234 Kč    | 0,11800 | 8,872     | - |
| 30.             | 591441111 | Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC                            | m2 | 4,0     | 812,00  | 3 248 Kč     | 0,25081 | 1,003     | - |
|                 |           | vstupy mozaika                                                                                 |    |         |         |              |         |           |   |
| 31.             | 58381006  | Dodávka koska dlažební mozaika řezaná mramor 4/6                                               | m2 | 4,12    | 1 687,0 | 6 950 Kč     | 0,11100 | 0,457     | - |

| 009: Ostatní konstrukce a práce |           |                                                                                     |     |        | 194 677 Kč |            |         |        | 93,595 | -        |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|---------|--------|--------|----------|
| 32.                             | 914111111 | Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu   | kus | 2,0    | 350,00     | 700 Kč     | 0,00070 | 0,001  | -      | ÚRS 20-1 |
| 33.                             | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem                | kus | 2,0    | 890,00     | 1 780 Kč   | 0,10941 | 0,219  | -      | ÚRS 20-1 |
| 34.                             | 40445619  | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm                             | kus | 2,0    | 950,00     | 1 900 Kč   | 0,00130 | 0,003  | -      | ÚRS 20-1 |
| 35.                             | 40445225  | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                        | kus | 2,0    | 1 500,00   | 3 000 Kč   | 0,00610 | 0,012  | -      | ÚRS 20-1 |
| 36.                             | 40445256  | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm                                    | kus | 2,0    | 100,00     | 200 Kč     | 0,00035 | 0,001  | -      | ÚRS 20-1 |
| 37.                             | 40445253  | vlečko plastové na sloupek D 60mm                                                   | kus | 2,0    | 50,00      | 100 Kč     | 0,00010 | 0,000  | -      | ÚRS 20-1 |
| 38.                             | 916111113 | Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého            | m   | 41,0   | 400,00     | 16 400 Kč  | 0,10988 | 4,505  | -      | ÚRS 20-1 |
|                                 |           | obrubu žulové dlažby+obrubu mozaiky =33+8 bm                                        |     |        |            |            |         |        |        |          |
| 39.                             | 58381008R | Dodávka kostka dlažební žula velká 10/10                                            | m2  | 4,31   | 812,0      | 3 496 Kč   | 0,38400 | 1,653  | -      | ÚRS 20-1 |
| 40.                             | 916131213 | Osazení silničního obrubníku beton,složené s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 409,0  | 290,00     | 118 610 Kč | 0,15540 | 63,559 | -      | ÚRS 20-1 |
| 41.                             | 59217017  | Dodávka obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                 | m   | 421,27 | 115,00     | 48 446 Kč  | 0,05612 | 23,642 | -      | ÚRS 20-1 |

**akce : Úprava komunikace Randova - Dobřichovice**  
**investor : Město Dobřichovice Vítova 61**

**Soupis prací a dodávek**

Poř. Kód Popis

Březen 2020

| 42. | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci nekananá měrná hmotnost do 300 g/m2 | MU | počet | Jedn. cena | Cena  | Jedn. hmota. | Hmotnost | Jedn. súř | Súř | CS       |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|-------|--------------|----------|-----------|-----|----------|
|     |           | <i>Jen Varianta pro případné zvýšení únosnosti pláň</i>                          | m2 | 1,0   | 45,00      | 45 Kč | 0,00047      | 0,000    |           | -   | ÚRS 20-I |

**099: Přesun hmot HSV**

|     |           |                                                                                              |   |          |        |           |   |   |   |          |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---|---|---|----------|
| 43. | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným    | t | 1 345,38 | 22,00  | 29 598 Kč | - | - | - | ÚRS 20-I |
| 44. | 997221611 | Nakládání súi na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                  | t | 309,28   | 70,00  | 21 649 Kč | - | - | - | ÚRS 20-I |
| 45. | 997221551 | Vodorovná doprava súi ze sypkých materiálů do 1 km                                           | t | 309,28   | 65,00  | 20 103 Kč | - | - | - | ÚRS 20-I |
| 46. | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy súi ze sypkých materiálů - 14x                        | t | 4 329,86 | 15,00  | 64 948 Kč | - | - | - | ÚRS 20-I |
| 47. | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 185,86   | 100,00 | 18 586 Kč | - | - | - | ÚRS 20-I |
| 48. | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 123,42   | 200,00 | 24 684 Kč | - | - | - | ÚRS 20-I |

**179 568 Kč**



Froněk, spol. s r.o.  
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník  
tel: +420 313 517 276, www.fronek.cz, info@fronek.cz

## Harmonogram stavebních prací

Název stavby: „ Oprava komunikace Randova, Dobříchovice “

| Týden                      | 1   | 2    | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15     | 16      |
|----------------------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Kalendářní den             | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-35 | 36-42 | 43-49 | 50-56 | 57-63 | 64-70 | 71-77 | 78-84 | 85-91 | 92-98 | 99-105 | 106-112 |
| zemní práce                |     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |         |
| kommunikace                |     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |         |
| ostatní konstrukce a práce |     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |         |

Zahájení prací: 15.07.2020 - max. 10 dnů po podpisu SOD  
Dokončení prací: do 31.10.2020



Froněk, spol. s r.o.  
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník  
www.fronek.cz, DIČ: CZ47534630

8

## **Příloha č.1 - Vzorové prohlášení uchazeče podle Textu ZD a výzvy**

Na základě povinnosti dle odst. 5) Zadávací dokumentace - zakázka malého rozsahu na stavební práce dle § 27 zákona 134/2016 Sb.

### **„Oprava komunikace Randova, Dobřichovice“**

Čestně prohlašuji – viz znění § 74 zákona 134/2016 Sb. - že Základní způsobilost splňuji a doložím či předložím před podpisem smlouvy o dílo v celém rozsahu – viz. plné znění :

#### **§ 74 zákona 134/2016 Sb.**

(1) Způsobilým není dodavatel, který :

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci - § 187 občanského zákoníku, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku - § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

(2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

(3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

(4) Zadavatel stanovuje, že podmínku podle odstavce 1 písm. a) musí splňovat také jiné osoby, než které jsou uvedeny v odstavci 2; může se jednat pouze o osoby, které mají v rámci struktury dodavatele práva spojená se zastupováním, rozhodováním nebo kontrolou dodavatele.

#### **§ 75 Prokázání základní způsobilosti**

(1) Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti před podpisem smlouvy o dílo předložením :

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

V Rakovníku dne 22.6. 2020

 **Froněk**

Froněk, spol. s r.o.  
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník  
www.fronek.cz, DIČ: CZ47534630

15



Na základě povinnosti dle odst. 5) Zadávací dokumentace - zakázka malého rozsahu na stavební práce dle § 27 zákona 134/2016 Sb.

### **„Oprava komunikace Randova, Dobřichovice“**

Čestně prohlašuji – viz znění § 77 zákona 134/2016 Sb. - že Profesní způsobilost splňuji a doložím či předložím před podpisem smlouvy o dílo v celém rozsahu

#### **§ 77 Profesní způsobilost**


Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti, a před podpisem smlouvy o dílo předložením :

- 1) Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
- (2) Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je
  - a) a) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
  - c) odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v oboru klasifikace zakázky 45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace

V Rakovníku dne 22.6. 2020

 **Froněk**

Froněk, spol. s r.o.  
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník  
www.fronek.cz, DIČ: CZ47534630



Na základě povinnosti dle odst. 5) Zadávací dokumentace - zakázka malého rozsahu na stavební práce dle § 27 zákona 134/2016 Sb.

**„Oprava komunikace Randova, Dobřichovice“**

Čestně prohlašuji – viz znění § 79 zákona 134/2016 Sb. - že Kritérium technické kvalifikace splňuji a doložím či předložím před podpisem smlouvy o dílo v celém rozsahu

**§ 79 Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání**

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace před podpisem smlouvy o dílo předložením :

(2) K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje :

**§ 79 odst. a)**

Seznam minimálně 3 stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, a to minimálně jedné z prací dle **Klasifikace předmětu veřejné zakázky: (CPV) : 45233100-0** Stavební úpravy pro komunikace – v celkové hodnotě 1,7 mil Kč bez DPH, kde bude uveden telefonický kontakt na ověření u objednavatele

V Rakovníku dne 22.6. 2020



**Froněk**

Froněk, spol. s r.o.  
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník  
www.fronek.cz, DIČ:CZ47534630