

## SMLOUVA O DÍLO na stavbu

### „Dobřichovice - Rekonstrukce ulic Zelená, Raisova, Americká, Krátká, v Dobřichovicích“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

#### Smluvní strany:

##### OBJEDNATEL

č. smlouvy u objednatele: **74/2022**

Město Dobřichovice

Sídlo (místo podnikání): Vítova 61, 252 29 Dobřichovice

IČO: 002 41 181

DIČ: CZ00241181

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 388029319/0800

Telefon: +420 257 712 182

e-mail: [starosta@dobrichovice.cz](mailto:starosta@dobrichovice.cz)

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Petr Hampl, starosta

Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: Josef Tichánek, tel.: 776 735 637, e-mail: jtichanek@atlas.cz

Radek Linhart, tel.: 724 819 585, e-mail: radalinhart@seznam.cz

(dále jen „objednatel“)

##### ZHOTOVITEL

č. smlouvy u zhotovitele: **222039**

Obchodní firma (jméno, označení): **SILNICE GROUP a.s.**

Sídlo (místo podnikání): Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Registrace: MS Praha, oddíl B, vložka 12069, ze dne 14.12.1994

IČO: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č.ú.: 8109481/0100

Raiffeisenbank a.s. č.ú.: 1017022454/5500

Česká spořitelna a.s. č.ú.: 4717922/0800

Telefon: +420 221 862 400

e-mail: [info@silnicegroup.com](mailto:info@silnicegroup.com)

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Karel Rypl - předseda představenstva

Ing. Petr Duchek, MBA – místopředseda představenstva

(každý samostatně)

Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: Jan Hladký – manažer výrobní divize STŘED

Ing. Dávid Buxár – vedoucí přípravy staveb VD STŘED

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále jen „smluvní strany“, samostatně pak také „smluvní strana“

## ČI. 1 PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Dílem podle této smlouvy je provedení stavby v k.ú. Dobřichovice s názvem projektu **„Rekonstrukce ulic Zelená, Raisova, Americká, Krátká, v Dobřichovicích“** podle projektové dokumentace, kterou vypracoval VIA – projektový dopravní ateliér Ing. Špillar, Sídlištní 245/18e, 165 00, Praha 6. Architektonické řešení Ing. arch Edita Lisecová.
2. Bližší popis předmětu veřejné zakázky je specifikován ve výkazu výměr – viz. příloha č. 1. této smlouvy

## ČI. 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést funkční dílo dle článku 1 této smlouvy. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo ukončené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu dle článku 4 této smlouvy.
2. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla včetně odpovídajících zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, ČSN, OTP a TP pro výstavbu.
3. Při provádění prací budou dodržovány podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí dle platné legislativy.
4. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za následující přípravu a realizaci stavby.
5. Technická kritéria pro dodávku:
  - zhotovitel musí splnit standardy provedení podle ČSN a dalších předpisů v stanovených projektovou dokumentací, na základě požadavku objednatele předložit technické listy a technologické předpisy pro provádění od materiálů, které budou při realizaci díla použity
  - zhotovitel musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb.).
  - zpracovat a projednat s příslušnými orgány dopravně-inženýrské opatření /DIO/
  - použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. na technické požadavky na vybrané stavební výrobky.
  - zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele (TDI) ke kontrole provedení částí díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného nebo e-mailového sdělení na adresu objednatele nebo TDI; pro tento případ je možné telefonické sdělení se současným zápisem do stavebního deníku. Výzva musí být provedena nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací.
5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec díla („**Vícepráce**“), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období

realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě.

6. Za Vícepráce se však nepovažují náklady na práce, výkony a dodávky a jiná plnění, které byly zhotovitelem s odbornou péčí předvídatelné v okamžiku uzavření smlouvy a které jsou zároveň nutné k tomu, aby dílo bylo dokončeno řádně a včas v souladu s podklady a standardy na něj kladenými.
7. V případě, že některé práce a dodávky, které jsou dle smlouvy součástí díla, nebudou realizovány nebo jejich rozsah bude menší, než je uvedeno množství ve výkazu výměr („**Méněpráce**“), bude jejich cena odpočtena z ceny za dílo ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.
8. Drobné změny a upřesnění díla, které nejsou vícepracemi nebo méněpracemi, a které nemají vliv na cenu a termín plnění nebo kvalitu díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele – stavebním dozorem, zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen tyto drobné změny provést bez zbytečného odkladu.
9. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně úklidu staveniště a okolí stavby, a to v souladu s právními předpisy.
10. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory a prostranství, kde se dílo provádělo, do dne předání díla, na své náklady, a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště, části pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí zadávací dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést v rámci dokončení díla do předchozího stavu. V opačném případě se má za to, že dílo není způsobilé k převzetí.

### Čl. 3 CENA ZA DÍLO

1. V souladu s nabídkou zhotovitele se smluvní strany dohodly na ceně za provedení díla (dále „**Cena za dílo**“) 5 817 494,00 Kč bez DPH.
2. K ceně za dílo je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH v zákonné, aktuální výši, dle aktuálně platných a účinných daňových předpisů. Za správné stanovení částky DPH odpovídá zhotovitel. Cena za dílo je vypočtena z dílčích položek:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>5 817 494,00 Kč</b>
DPH 21%	1 221 674,00 Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>7 039 168,00 Kč</b>

3. Cena díla je zpracována v souladu s cenovými předpisy (zákon č. 526/1990 Sb. o cenách, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, v platném znění).
4. Cena je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná, kterou není možné překročit, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k provedení díla.
5. Výše ceny za dílo byla smluvními stranami dohodnuta dle úplného a závazného položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy.
6. Úprava výše ceny za dílo je možná jen v případě víceprací nebo méněprací dle čl. 2, odst. 5. až 8. smlouvy.

7. K čerpání rozpočtové rezervy a provedení prací z této rezervy, musí být předchozí písemný souhlas technického dozoru objednatele.

#### **ČI. 4 PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
2. Úhrada díla bude prováděna na základě daňového dokladu – faktury, jejichž přílohami budou vždy zjišťovací protokol, soupis provedených prací a dodávek a jejich ocenění, potvrzené oprávněným zástupcem zadavatele.
3. Fakturace bude provedena do výše 90% z provedených prací. Zbývajících 10% prací může být fakturováno až po dokončení díla a odstranění případných vad a nedodělků. V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v již odsouhlaseném soupisu skutečně provedených prací, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží doba 5 pracovních dnů k posouzení správnosti takto opraveného soupisu. Tato lhůta se nepovažuje za prodlení v placení.
4. Daňový doklad – faktura za provedené práce bude zhotovitelem vystavena do 15 dnů od předání a převzetí díla.
5. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
6. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací s přičtením případných víceprací a odečtením méněprací.
7. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na **30 dnů kalendářních** dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

#### **ČI. 5 TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 1 této smlouvy **do 40 kalendářních dnů** od předání staveniště.

Předpokládaný termín předání staveniště : 09 – 10 / 2022

Předání díla do 40 dnů ode dne zahájení realizace Díla.

#### **ČI. 6 ZÁRUČNÍ LHŮTA**

Záruka za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců** od data protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků.

#### **ČI. 7 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a v souladu s příslušnou pojistnou smlouvou (příloha č. 3) řádně a včas platit pojištění odpovědnosti za veškeré škody vzniklé na díle a na majetku zhotovitele a na jiném

majetku či na zdraví osob v souvislosti s jeho činností při plnění předmětu této smlouvy. Pojistka bude udržována v platnosti ode dne uzavření této smlouvy až do protokolárního předání řádně dokončeného díla objednateli.

## **Čl. 8 PORUŠENÍ SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ - SANKCE**

1. V případě nedodržení termínu předání díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. 3 odst. 1 smlouvy za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. O tuto částku mu bude snížena úhrada konečného daňového dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
3. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele se stanovuje úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů ode dne jejich písemného uplatnění oprávněnou stranou a jejich úhrada nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou.
6. Objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet svého nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

## **Čl. 9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato smlouva se řídí platnými právními předpisy České republiky. Na části neupravené touto smlouvou se vztahují zejména ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 455/1991 Sb. a zák. č. 121/2000 Sb., všechny v platném znění a ve znění prováděcích předpisů. Ve vztahu k oborovým a profesním náležitostem plnění této smlouvy platí zejména ustanovení novely stavebního zákona zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění a ve znění prováděcích předpisů.
2. V případě rozporu mezi zněním příloh smlouvy a zněním této smlouvy platí ustanovení této smlouvy.
3. Jakékoliv změny této smlouvy o dílo musí být provedeny písemně, formou vzestupnou řadou číslovaných dodatků smlouvy a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2, písm. E) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel tímto potvrzuje, že všechny další dokumenty, které jsou součástí této smlouvy, avšak nejsou se smlouvou neodělitelně spojeny ani nejsou přílohou smlouvy, před podpisem této smlouvy převzal.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu.

7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: oceněný vzkaz výměr (položkový rozpočet)

Příloha č. 2: harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 3: certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele

Za zhotovitele

---

Město Dobřichovice  
Ing. Petr Hampl  
starosta města

---

SILNICE GROUP a.s.  
Ing. Karel Ryppl  
předseda představenstva

akce : **Rekonstrukce místních komunikací v Dobřichovicích**  
**ulice Zelená,Raisova,Americká,Krátká**  
investor : Město Dobřichovice Vítova 61

červenec 2022

### Rekapitulace nákladů stavby

Zemní práce	517 200 Kč
Bourací práce	287 003 Kč
Komunikace	3 713 263 Kč
Ostatní konstrukce a práce	176 404 Kč
Přesuny hmot HSV	273 516 Kč

---

**Součet A** **4 967 386 Kč**

### Vedlejší rozpočtové náklady

ON 12203000	Geodetické práce při provádění stavby	30 000 Kč
ON 13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	15 000 Kč
ON 30001000	Zařízení staveniště	50 000 Kč
ON 45203000	Kompletační činnost	10 000 Kč
ON 52103000	Rezerva investora 15%	745 108 Kč

---

**Součet B** **850 108 Kč**

<b>Součet A + B</b>	<b>5 817 494 Kč</b>
---------------------	---------------------

DPH 21%	1 221 674 Kč
---------	--------------

<b>Celkové předpokládané náklady stavby</b>	<b>7 039 168 Kč</b>
---	---------------------

<b>akce : Rekonstrukce místních komunikací v Dobřichovicích</b>				<b>ulice Zelená,Raisova,Americká,Krátká</b>								
<b>investor : Město Dobřichovice Vítova 61</b>				<b>Soupis prací</b>						<b>červenec 2022</b>		
Poř.	Kód	Popis	MJ	počet	Jedn. cena	Cena	CS	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	

### Zemní práce

							<b>517 200,0</b>			<b>0,005</b>	<b>0,000</b>
1.	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně strojně	m <sup>3</sup>	528,10	195,20	103 085,1	ÚRS 2022/II		0,000		0,000
2.	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	498,00	242,60	120 814,8	ÚRS 2022/II		0,000		0,000
		<i>výkopy - 310,0*0,1</i>	<i>m<sup>3</sup></i>	<i>498,00</i>							
3.	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m <b>5x</b>	m <sup>3</sup>	2490,00	7,20	17 928,0	ÚRS 2022/II		0,000		0,000
4.	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m <sup>3</sup>	498,0	10,40	5 179,2	ÚRS 2022/II		0,000		0,000
5.	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	821,7	204,60	168 119,8	ÚRS 2022/II		0,000		0,000
6.	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 - <i>travnatá plocha</i>	m <sup>2</sup>	301,0	32,40	9 752,4	ÚRS 2022/II		0,000		0,000
7.	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	301,0	38,40	11 558,4	ÚRS 2022/II		0,000		0,000
8.	<i>00572410</i>	<i>Dodávka - osivo směs travní parková</i>	<i>kg</i>	<i>3,01</i>	<i>166,20</i>	<i>500,3</i>	ÚRS 2022/II	0,0010	0,003		0,000
9.	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5 strojně	m <sup>2</sup>	301,00	55,60	16 735,6	ÚRS 2022/II		0,000		0,000
10.	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovinně a svahu do 1:5 ručně	m <sup>2</sup>	301,0	51,10	15 381,1	ÚRS 2022/II		0,000		0,000
11.	<i>25234001</i>	<i>Herbicid totální systémový neselektivní</i>	<i>litr</i>	<i>1,98</i>	<i>511,40</i>	<i>1 010,6</i>	ÚRS 2022/II	0,0010	0,002		0,000
12.	181252305	Úprava pláňe pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním	m <sup>2</sup>	1 320,3	35,70	47 134,7	ÚRS 2022/II		0,000		0,000

### Bourací práce

							<b>287 003,1</b>			<b>0,346</b>	<b>1184,340</b>
13.	113154223	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m <sup>2</sup>	2322,00	37,90	88 003,8	ÚRS 2022/II	0,0001	0,116	0,1150	267,030
13a	113154224	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m <sup>2</sup>	2549,00	57,50	146 567,5	ÚRS 2022/II	0,0001	0,229	0,2300	586,270
14.	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m <sup>2</sup>	4871,00	4,20	20 458,2	ÚRS 2022/II	0,0000	0,000	0,0200	97,420
15.	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek - silničních ležatých	m	6,00	133,70	802,2	ÚRS 2022/II		0,000	0,2900	1,740

akce : Rekonstrukce místních komunikací v Dobřichovicích											
investor : Město Dobřichovice Vítova 61											
ulice Zelená,Raisova,Americká,Krátká											
Soupis prací											
červenec 2022											
Poř.	Kód	Popis	MJ	počet	Jedn. cena	Cena	CS	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
16.	460912111	Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu	m	6,00	57,50	345,0	ÚRS 2022/II	0,0000	0,000	0,0000	0,000
17.	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m <sup>2</sup>	1364,00	22,60	30 826,4	ÚRS 2022/II		0,000	0,1700	231,880

### Komunikace

							3 713 262,8	2319,929		0,000	
18.	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m <sup>2</sup>	2640,60	207,40	547 660,4	ÚRS 2022/II	0,3450	911,007	0	0,000
		<i>dle výkazu výměř</i>	m <sup>2</sup>	1320,30							
		<i>2 x vrstva 150 mm</i>	m <sup>2</sup>	2640,60							
19.	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu - skladba <b>A</b>	m <sup>2</sup>	5 910,0	260,00	1 536 600,0	ÚRS 2022/II	0,1037	613,044	0	0,000
20.	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m <sup>2</sup>	5 910,0	268,00	1 583 880,0	ÚRS 2022/II	0,1319	779,411	0	0,000
21.	572131112	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl přes 40 do 60 mm - <i>rovinnatelně pro ACP16</i>	m2	100,0	353,20	35 320,0	ÚRS 2022/II	0,1398	13,981	0	0,000
22.	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm - <i>skladba B</i>	m2	4,0	1463,70	5 854,8	ÚRS 2022/II	0,1837	0,735	0	0,000
22.	<i>58381008r</i>	<i>Dodávka kostka dlažební žula velká 10/10</i>	m <sup>2</sup>	<i>4,20</i>	<i>939,90</i>	<i>3 947,6</i>	ÚRS 2022/II	0,4170	1,751	0	0,000

### Ostatní konstrukce a práce

							176 403,9	61,566		0,000	
23.	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,0	953,90	5 723,4	ÚRS 2022/II	0,2022	1,213		0,000
24.	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	32,0	3405,90	108 988,8	ÚRS 2022/II	0,4208	13,466		0,000
25.	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	29,0	2127,30	61 691,7	ÚRS 2022/II	1,6168	46,887		0,000

### 099: Přesun hmot HSV

							273 516,3	2381,845		1184,340	
26.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 381,74	1,00	2 381,7	ÚRS 2022/II		0,000		0,000
27.	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 184,34	0,50	592,2	ÚRS 2022/II		0,000		0,000
28.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 184,34	133,20	157 754,1	ÚRS 2022/II		0,000		0,000

akce : Rekonstrukce místních komunikací v Dobřichovicích			ulice Zelená,Raisova,Americká,Krátká								
investor : Město Dobřichovice Vítova 61			Soupis prací						červenec 2022		
Poř.	Kód	Popis	MJ	počet	Jedn. cena	Cena	CS	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
29.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - 14x	t	16 580,76	1,40	23 213,1	ÚRS 2022/II		0,000		0,000
30.	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	853,3	25,6	21 844,5	ÚRS 2022/II		0,000		0,000
31.	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	331,04	204,6	67 730,8	ÚRS 2022/II		0,000		0,000

	Zelená	Raisova	Americká	Krátká	celkem
Odfrezování	958,0	1364,0	1717,0	832,0	<b>4871,0</b> m2
Odkopávky	166,4	9,2	224,6	127,9	<b>528,1</b> m3
Vybourání podkladu ŠD 50 mm	0,0	1364,0	0,0	0,0	<b>1364,0</b> m2
Ohumusování	88,0	20,0	130,0	63,0	<b>301,0</b> m2
štěrkodrt' ŠD tl. 2 x 150mm	416,0	23,0	561,5	319,8	<b>1320,3</b> m2
ACO 11+ (ABS I) v tl 40mm	1286,0	1387,0	2148,0	1089,0	<b>5910,0</b> m2
ACP 16+ (OKS I) v tl 50mm	1286,0	1387,0	2148,0	1089,0	<b>5910,0</b> m2
vyrovnávka ACP 16+ 50mm	70,0	0,0	30,0	0,0	<b>100,0</b> m2
Rektifikace poklopů Kanalizace	7,0	8,0	13,0	4,0	<b>32,0</b> ks
Rektifikace poklopů vodovod	4,0	10,0	5,0	10,0	<b>29,0</b> ks

Výměry jsou převzaté z přílohy TZ - Výkaz výměr

## HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

### Město Dobřichovice - Rekonstrukce ulic Zelená, Raisova, Americká, Krátká, v Dobřichovicích

POPIS - dny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
Ulice Krátká																																												
Ulice Zelená																																												
Ulice Americká																																												
Ulice Raisova																																												
<i>Předání dokončeného díla</i>																																												

Doba výstavby celkem	40 dní
	1,5 měsíce

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
Úsek podnikatelských rizik

Potvrzení o pojištění

<b>Pojistná smlouva č.:</b>	0040001601
<b>Pojistitel:</b>	Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8 IČ: 63998530
<b>Pojištěný:</b>	SILNICE GROUP Na Florenci 2116/15 Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 62242105
<b>Pojistné riziko:</b>	Pojištění odpovědnosti v rozsahu čl. II. pojistné smlouvy č. 0040001601 Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy specifikované v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími a v souvislosti s vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání.
<b>Limit pojistného plnění:</b>	obecná odpovědnost <b>500.000.000,- Kč</b> odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku <b>1.000.000,- Kč</b>
<b>Pojistná doba:</b>	22.04.2022 – 21.04.2023  Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.
<b>Územní rozsah:</b>	Česká republika

Tento pojistný certifikát byl vydán jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Pojistný certifikát nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 0040001601.



Digitálně podepsal  
Ing. Jan Řezníček  
Datum: 2022.04.20  
15:54:06 +02'00'

V Hradci Králové dne

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group