Ev. Cislo smlouvy objednatele
pof. €.

Ev. Cislo smlouvy zhotovitele
pof. €.:2024003

Smlouva o dilo

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obanského zakoniku

(dale jen ,obCansky zakonik®)

Oprava ulice Lesni po privalovych destich

Objednatel:

se sidlem:

Zastoupeni ve vécech smluvnich:
Tel., e-mail:

Zastoupeni ve vécech pfipravy stavby:
Tel., e-mail:

Technicky dozor investora:

Tel., e-mail:

Bankovni spojeni:

Cislo Gétu:

ICO:

DIC:

(dale jen ,Objednatel)

Zhotovitel:

se sidlem:

zapsana v

Zastoupeni ve vécech smluvnich:
Tel., e-mail:

Zastoupeni ve vécech technickych:
Tel., e-mail:

Bankovni spojeni:

Cislo G&tu:

ICO:

DIC:

(dale jen ,Zhotovitel®)

uzaviraji smlouvu o dilo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila v rozsahu vymezeném prfedmétem smlouvy

Clanek I.
Smluvni strany

Mésto Dobfrichovice,
Vitova 61, 252 29 Dobfichovice
Ing. Petr Hampl, starosta

257712182, starosta@dobrichovice.cz
Radek Linhart

257712182

Radek Linhart
2577121832

Ceska spofitelna, a.s.,
388029319/0800
00241181
Cz00241181

P.V.Trading cz s.r.o.

Plzenska 134, Pfibram 261 01
Méstsky soud v Praze

Vojtéchem Melicharem (Jednatel spole¢nosti)
737 396 221, info@zemnipracepb.cz
Vojtéchem Melicharem

737 396 221, info@zemnipracepb.cz
Raiffeisenbank

1035602284/5500

26172909

€z26172909

a objednatel se zavazuje k jeho pfevzeti a k zaplaceni sjednané ceny za jeho provedeni.



Clanek II.
Predmét pInéni a ucel smlouvy

2.1. Zakladnim ucelem smlouvy je vystavba : Oprava ulice Lesni po privalovych destich

2.2.
2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Pfedmét dila je vymezen v dokumentaci ke smlouvé dle ¢lanku Il. odstavce 2.3. této smlouvy.
Dokumentace ke smlouvé (dale spole¢né i jen ,projektova dokumentace®) je:
2.3.1. Projektova dokumentace zpracovana Ing.Zdefikem Tesafem, i€o : 645 28 189

2.3.2. Nabidka zhotovitele ze dne......... Zpracovana firmou ...t
na zakladé projektové dokumentace uvedené v &l. 2.3.1 jejiz poloZzkovy rozpocet tvofi pfilohu €. 1 této
smlouvy.

2.3.3. Stavebni povoleni &i jiny dokument obsahujici podminky provadéni dila vydany ¢&i aprobovany
pfislusnym stavebnim ufadem, vCetné vesSkerych vyjadreni a stanovisek organ( vefejné spravy a
dal$ich dotéenych subjektl, které byly pfisluSnému stavebnimu uradu v této souvislosti predkladany.

Pfedmét dila dale zahrnuje zejména:

a) Zaijisténi kompletni a fadné realizace stavby dle projektové dokumentace.

b) Zajisténi a provedeni viech zkou$ek, revizi a testdl dle CSN véetn& vypracovani pfislugnych
protokol(.

c) Ukony spojené se ziskanim a vyfizovanim veskerych povoleni, véetn& poplatkil (napt. prekopt,
zabor(, souhlast a oznameni) souvisejicich s provedenim dila.

d) Zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi v mistech dotenych stavbou a s tim
souvisejici dodrzovani pravidel BOZP a pozarni ochrany.

e) Zaméfeni a vytyCeni stavajicich inZzenyrskych siti (vodovodnich, stokovych, energetickych a
telekomunikaénich) nachazejicich se v prostoru stavenisté, pfipadné i na pozemcich pfilehlych, které
budou provadénim dila dotéeny, jejich pfip. pfeloZzeni nebo ochrana tak, aby v pribéhu provadéni
dila nedoslo k jejich poskozeni; zhotovitel odpovida za Skody zpusobené na stavajicich inZzenyrskych
sitich.

f)  Vybudovani, provozovani, udrzovani a nasledné vyklizeni zatizeni staveni§té, vcetné oploceni
stavenisté, pokud bude zapotfebi.

g) Uvedeni stavenisté, pouzivanych komunikaci pro pfijezd na stavenisté, zpevnénych ploch, nebo
jinych prostranstvi do plvodniho stavu.

h) Odvoz a likvidace &i uloZeni veskerych odpadl a dalSich materialt vzniklych pfi provadéni dila,
v&etné odvozu a uloZeni pfebytecné zeminy.

i) Zabezpeceni ostrahy staveni$té a veskerych véci a zafizeni na ném umisténych; Gschova véci
pfedanych mu nebo jim opatfenych k provadéni dila.

j)  Provedeni vSech Gikonu potfebnych pro uvedeni stavby do provozu a poskytnuti potfebné souéinnosti
s kolaudaci dila.

K) Zajisténi vSech predepsanych reviznich zprav a dokumentt, vystaveni prohlageni o shodg, zajisténi
atestU, certifikatl a osvédceni o jakosti k vybranym druhtm material(i, stroji a zafizeni zabudovanym
do stavby a dodanym zhotovitelem, a jejich pfedani objednateli sou¢asné s pfedanim dila.

[)  Vyhotoveni realizacni dokumentace stavby, potfebné konstrukéni vykresy a dilenska dokumentace
a jejich pfedani objednateli sou¢asné s pfedanim dila.

m) Vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby a jejich predani objednateli sou¢asné s
predanim dila.

Soucasti dila jsou i prace neuvedené v podkladech pfedanych objednatelem zhotoviteli, které se vSak v

pribéhu stavby ukazou jako nezbytné k Fadnému provedeni pfedmétu dila a které kvalifikovany a kompetentni

zhotovitel mél a mohl pfedvidat.

Predmét dila a smlouvy miiZze byt upfesnén dle Uprav projektl a dalSich projektovych stuprid nebo na zakladé

dohody smluvnich stran. Zhotovitel se rovnéz zavazuje provést takové prace, které vyplynou z pozadavk

objednatele v prabéhu vystavby, pfipadné ze zavérl prejimaciho fizeni (viceprace). Pokud takova zména dila
bude mit vliv na jeho cenu, bude tato upravena postupem dle ¢&l. IV. této smlouvy. Vicepraci neni odstrafiovani
vad a nedodélkd. Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s pravem objednatele jednostranné pisemnym
sdélenim zmensSit kdykoli v pribéhu provadéni dila jeho rozsah (ménéprace), coz automaticky povede

k adekvatnimu snizeni ceny dila. V takovém pfipadé nema zhotovitel vici objednateli narok na nahradu skody,

kterd mu vznikla v souvislosti se zmenSenim rozsahu dila.

Zhotovitel je v ramci svého pInéni zavazan zajistit koordinaci svych praci a jejich navaznost na pfipadné

dodavky tfetich stran. Zaroven je povinen v pfipadé, Zze planovanym pracim brani pfekazky, pokraCovat

v jinych pracich na dile tak, aby bylo minimalizovano celkové prodleni s realizaci dila, je-li to technicky mozné.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle projektové dokumentace, platnych zavaznych norem a predpist a

pfipadnych pokyn( objednatele tak, aby slouZilo k uréenému Géelu. V pfipadé, Ze pro konkrétni soucéast dila

neni stanoven zpusob provedeni &i charakteristika v podkladech podle €l. 2.3 ani platnymi zavaznymi normami

a predpisy, jsou pro provedeni takové soucasti dila zavazné normy Evropskych spole€enstvi (EN) a pfi jejich

absenci geské normy (CSN).



2.9.

3.1.

3.2

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze na vztah mezi nimi zaloZeny touto smlouvou se neuplatiuji Zadné
obchodni podminky zhotovitele, a to i kdyby na né zhotovitel odkazoval na svych fakturach &i jinych
obchodnich listinach.

Clanek II.
Doba plInéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo tak, jak je specifikovano v ¢lanku Il. této smlouvy v terminech:
- zahdjeni stavebnich praci 15.4.2024
- dokon¢€eni stavebnich praci 1.9.2024

Dnem zahdjeni dila je den pfedani stavenisté zhotoviteli objednatelem. Nezbytny z&bor chodniku a

komunikace, pfipadné jejich kompletni uzavirku, si zajiStuje zhotovitel. O pfedani stavenisté bude sepsan

protokol, podepsany obéma stranami

Zhotovitel je na vyzadani objednatele povinen prace prerusit, a to z ddvodu uvedenych v této smlouvé i

z jinych dulezitych divodu na strané objednatele, stim, Ze o dobu takového prerusSeni se automaticky

posouvaji terminy plnéni, nedohodnou-li se strany pisemné jinak. Kromé toho se strany dohodly, Ze:

3.2.1. Zhotovitel je (bez vyzadani objednatele) opravnén prerusit prace v pfipadé vy$Si moci nebo jinych
okolnosti nezavinénych zhotovitelem. Za jiné okolnosti jsou povazovany zejména takové klimatické
podminky, které neumoznuji provadét dilo dle pfedepsanych nebo doporu¢enych technologickych
postupu vyrobct materiald nebo technickych norem. O takovém pferuseni provadéni dila provede
zhotovitel zapis do stavebniho deniku a o dlvodu tohoto preru$eni bude zhotovitel objednatele
neprodlené informovat. Prace je zhotovitel opravnén prerusit na nezbytné nutnou dobu. Tyto
skute€nosti provéfuje technicky dozor objednatele.

3.2.2. O dobu, kdy z téchto divodl byla prace zhotovitelem prerusena, je zhotovitel opravnén uplatnit
pravo na prodlouzeni terminu dokonéeni praci, a to za podminky, Ze zhotovitel pferuSeni praci
nezavinil, ze dobu pferuSeni minimalizoval a Ze celkova doba pferuseni je pfiméfena prekazce,
ktera ji zpUsobila. Navrh pfipadné smluvni Upravy predlozi zhotovitel objednateli nejpozdéji do 7
dnd ode dne, kdy odpadly dGvody preru$eni, jinak narok na prodlouzeni terminu zanika.

3.2.3. Pokud rozhodne objednatel o preruSeni praci z titulu vadného, technicky chybného nebo smluvné
neodpovidajiciho plnéni, narok na prodlouzeni terminu dokoné&eni dila nevznika.
3.2.4. Existuje-li nebezpeci, ze prodleni zhotovitele s terminem pInéni bude s ohledem na pferuseni praci

del$i nez 10 dn(, je objednatel opravnén zajistit dokonceni diléiho nebo celého pinéni dle této
smlouvy sam nebo prostfednictvim jiného subjektu a naklady takto vynalozené zvySené o 15 % (za
zajisténi nahradniho pInéni) vyuctovat zhotoviteli.
Zhotovitel se zavazuje, Ze Upravu Ihity pinéni bude uplatiovat pouze v pfipad€, Ze z divodu vySe uvedenych
nebude technicky mozné dilo, popf. jeho etapu dokonéit za sjednanych podminek ve Ih(té smluvené.
Zhotovitel se zavazuje, Ze i v téchto pfipadech vyvine maximalni Usili k dodrzeni pdvodni IhGty pro dokon&eni
dila, v€etné postupu podle €l. 2.7. vySe a navySeni technickych ¢&i personalnich kapacit.

Clanek IV.

Cena dila
Smluvni cena za zhotoveni dila dle €lanku Il. této smlouvy €ini
Cena za zhotoveni dila bez DPH: 4 195 260
DPH 21%: 881 004,6
Cena za zhotoveni dila vé. DPH: 5076 264,6
Cena dila je stanovena podle rozpoctu; rozpoCet (jednotkové a polozkové Clenéni ceny dila) je obsazen v
pfiloze €. 1 této smlouvy.
VySe uvedena smluvni cena za dilo zahrnuje vSechny naklady potfebné k provedeni dila, jeho vyzkousSeni,
predani a uvedeni do uzivani véetné pomocnych nakladu. Jedna se o cenu kone¢nou, neni-li néktery naklad
vyzadovany touto smlouvou a podklady pro realizaci dila zahrnut v celkové cené dle nabidky zhotovitele
uvedené v pfiloze €. 1 této smlouvy a nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, jde takovy naklad k tizi
zhotovitele.
Na zakladé pozadavk( objednatele na provedeni vicepraci jsou obé strany zavazany soucasné s Upravou
rozsahu pfedmétu pInéni dohodnout za tyto viceprace odpovidajici cenu a tyto prace odsouhlasit zapisem ve
stavebnim deniku anebo pisemné ve formé dodatku k této smlouvé. Podminkou Uhrady vicepraci je také jejich
prevzeti objednatelem. Pfi ur€ovani vySe takové zmény ceny budou smluvni strany vychazet ze specifikace
ceny obsazené v nabidce zhotovitele. V pfipadé, Ze se bude jednat o prace a dodavky v nabidce neuvedené
a nedohodnou-li se strany jinak, budou ocenény dle ceniku URS v aktualni cenové urovni platné v dobé
provadéni dila. Pokud bude zhotovitel realizovat jakékoliv prace anebo dodavky, bez pisemného odsouhlaseni



4.5.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

6.1.

6.2.

zapisem ve stavebnim deniku anebo dodatku k této smlouvé, ma se automaticky za to, Ze tyto prace a dodavky
byly zahrnuty v pfedmétu dila a v cené dila, ¢imz neni dotéeno pravo objednatele zadat odstranéni téchto
praci na naklady zhotovitele, pokud je neodsouhlasil.

Pokud bude zhotovitel zvefejnén v pfislusném registru jako tzv. nespolehlivy platce dané z pfidané hodnoty,
popf. pokud zhotovitel nezvefejni v souladu se zakonem sv(j bankovni Ucet &i ucty, na které ma byt dle
vystavovanych faktur zhotovitele plnéna dan z pfidané hodnoty za uskuteCnéna zdanitelnd pInéni, je
objednatel opravnén postupovat dle § 109a zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfedané hodnoty, pokud se tak
rozhodne. O takovém postupu bude objednatel zhotovitele bezodkladné informovat.

Clanek V.

Platebni podminky
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi dohodnuté v Cl. IV. Pravo fakturovat vznikne zhotoviteli
prevzetim dokon&eného dila ¢i jeho €asti (dil€i plnéni) objednatelem. Dohodou o diléim pInéni nejsou dotéena
ustanoveni této smlouvy tykajici se pfedani a pfevzeti dokonceného dila, odpovédnosti za vady a zaruky za
jakost.
Objednatel uhradi zhotovitelem pfedlozené dil€i faktury vystavené na zakladé objednatelem a technickym
dozorem objednatele odsouhlaseného soupisu provedenych praci; soupis provedenych praci je zhotovitel
opravnén predkladat objednateli vzdy nejdfive zpétné za uplynuly kalendaini mésic a mohou v ném byt
zahrnuty pouze prvky dila, které byly zcela dokonéeny. Bylo-li dosazeno ceny dila, pfipadné navysené
v navaznosti na dodatky ke smlouvé, neni jiz objednatel opravnén dalsi faktury vystavovat.
Faktura/danovy doklad bude obsahovat vzdy nazev (,Oprava ulice Lesni po privalovych destich)
Veskeré faktury zhotovitele musi byt potvrzeny technickym dozorem objednatele a budou splatné do 30 dnu
od doruceni faktury véetné veSkerych nalezitosti objednateli.
Celkova koneéna cena bude zaplacena na zakladé kone¢ného vyuctovani ceny dila (konecné faktury), které
doruci zhotovitel objednateli do 10 dnd po Uspé&Sném prejimacim fizeni, potvrzeném podpisem kone¢ného
predavaciho protokolu. Splatnost kone¢né faktury je do 30 dnl od odsouhlaseni kone¢ného vyuctovani
objednatelem, s tim, Ze objednatel je povinen kone¢né vyuctovani odsouhlasit anebo k nému dat pfipominky
do 14 dn( od jeho doruceni.
VeSkeré darnové doklady museji obsahovat néleZitosti dafiového dokladu dle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty v platném znéni a budou doplnény dil¢im pfedavacim protokolem. Na krycim listu faktur
musi byt vyslovné uveden den zdanitelného pInéni a podpisy prfedavajiciho a prebirajiciho.
Objednatel je opravnén vratit fakturu pfed uplynutim IhGty jeji splatnosti bez zaplaceni v pfipadé, ze
neobsahuje sjednané nalezZitosti, musi pfitom uvést divod vraceni. V takovém pfipadé bézi nova lhata
splatnosti ode dne doruceni opravené objednateli.
Povinnost zaplatit fakturu je spinéna dnem vydani platného pfikazu penéznimu Ustavu k odepsani ¢astky
Z Uctu objednatele na uc€et zhotovitele.
Viceprace budou fakturovany v navaznosti na uzavfeni pfislusného dodatku k této smlouvé jako soucéasti
ceny dila, nestanovi-li pfislusny dodatek jinak.
Fakturace budou provadény do vySe 90% z provedenych praci s tim, Ze zbylych 10% praci mGze byt
fakturovano az po dokonceni dila a odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd, a to rozdélené na 5% po prevzeti
dodavky a 5% po 60 dnech od prevzeti dodavky.

Clanek VI.
Zaruka za jakost

Zhotovitel je zavazan provést dilo podle této smlouvy, tj. vSechny jeho ¢asti spocivajici jak v dodavce, tak
v provedeni stavebnich a montaznich praci kompletné a v patfi¢né kvalit€, odpovidajici schvalenému projektu
v€etné jeho pfipadnych zmén. Dilo i jeho jednotlivé &asti musi odpovidat plathym normam, technickym
pozadavkim na stavebni vyrobky ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a
0 zméné a doplnéni nékterych zakon(, v platném znéni, nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. v platném znéni a
dal$im platnym pravnim pfedpisim. Totéz se vztahuje i na vyrobky, zafizeni a dodavky dodavatell zhotovitele.
Zhotovitel ruci za uplné kvalitni provedeni a funkci pfedmétu dila v rozsahu a parametrech stanovenych
v projektové dokumentaci a ustanovenich této smlouvy a jejich pfiloh. Provedené dilo musi z hlediska své
kvality vzdy odpovidat minimalné sou¢asnému obvyklému stavu techniky, pokud nebylo ujednano, ze musi
splhovat pfisnéjsi kvalitativni pozadavky.

Zhotovitel poskytuje na dilo podle této smlouvy zaruku za jakost dila véetné pouzitych materiala v délce 60
mésicl ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila, nestanovi-li zhotovitel nebo dodavatel materialu



6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

dobu delSi. Zaruka se vztahuje na dilo jako celek i na veSkeré montazni prace a postupy pouzité pfi provadéni
dila.

Pokud pfipadné vady a nedodélky existujici v dobé predani dila nebudou odstranény zhotovitelem
v dohodnuté Ihate, zacina bézet zarucni |hdta az nasledujici den po odstranéni posledni pfipadné vady Ci
nedodélku. O odstranéni vad bude sepsan protokol podepsany obéma stranami.

Clanek VIL.

Naroky z vad dila
Dle volby objednatele budou vady bud odstranény opravou nebo bude poskytnuta pfiméfena sleva, vyjadfujici
i vySi $kod, zplusobenych témito vadami objednateli.
Zhotovitel je zavazan odstranit pfipadné vady dila na zakladé pisemné nebo e-mailové reklamace objednatele,
a to ve Ih(té sjednané. Nedojde-li k dohodé o této |huté, je zavazan takové vady odstranit v co nejkratsi
technicky mozné Ihaté, nejpozdéji vSak do 20 dnl od pfijeti reklamace a u havarijnich vad (kde hrozi vznik
dal$ich $kod) do 24 hodin od pfijeti reklamace, neni-li to z technickych davodd vylou¢eno.
Pokud dojde na zdkladé uplatnéni vady k vyméné Easti dila, pocina provedenim vymény u této ¢asti dila béZet
nova zarucni doba.
V pfipadé, ze se zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti odstranit vadu dila, je objednatel
opravnén ustoupit od své volby prava z odpovédnosti za vady a nové zvolit pfiméfenou slevu z ceny dila anebo
zajistit odstranéni vady, respektive vyménu vadné ¢asti dila tfeti osobou na naklady zhotovitele. Takto
vynalozené naklady, respektive pfiméfenou slevu z ceny dila je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14
dnu od vyzvy objednatele.

Clanek VIII.

Postup a organizace praci
Zhotovitel ma pravo vykonavat veSkeré prace zplUsobem, ktery povazuje za nejvyhodnéjsi k radnému
provedeni dila pfi respektovani u¢elu smlouvy, smluvnich termin(, koordinace praci a soubézného provozu
objednatele a uzivatele. Postup praci musi odpovidat v tomto ramci zajmdm objednatele, zejména musi
respektovat podminky pozarni ochrany a vytvoreni bezpeénostnich podminek provozu. PFi provadéni praci je
zhotovitel povinen dbat na opravnéné zajmy tfetich osob v misté zhotovovaného dila.
Zhotovitel mize povéfit provedenim ¢&asti dila jinou osobu (subdodavatele), pfi€emz je povinen seznam
jednotlivych subdodavatell pfedem poskytnout objednateli. V takovém pfipadé je zhotovitel odpovédny
objednateli ve stejném rozsahu, jako by dilo zhotovoval sam. V pfipadé, Ze zhotovitel prokazoval
kvalifikaCni pfedpoklady pomoci subdodavatele, je timto subdodavatelem vzdy jen ta osoba, kterou zhotovitel
vyslovné uved| v nabidce, a to v rozsahu, ke kterému se subdodavatel smluvné zavazal. Pfipadna zména
subdodavatele je mozna pouze za pisemného souhlasu objednatele a musi splfiovat stejné kvalifikacni
predpoklady, jaké byly poZzadovany v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky, na jejimz zakladé je uzavirana
tato smlouva. Zhotovitel je povinen na vyzadani objednatele predlozit doklady o zpUsobilosti subdodavatel(l k
provadéni dila.
Zastupce zhotovitele, seznameny s technickymi a smluvnimi podminkami stavby a opravnény za zhotovitele
ve vSech vécech tykajicich se dila dle této smlouvy jednat, bude pfitomen na kontrolnich dnech a
koordinacnich jednanich, které objednatel v pfiméfeném, nejméné 3-dennim predstihu svola.
Ze vsech jednani tykajici se realizace dila budou pofizeny zapisy zastupcem objednatele, které podepisi
vSichni pfitomni.
Zhotovitel se zavazuje vytvofit ¢innosti svych zastupcli na stavbé podminky pro fadny vykon technického a
autorského dozoru objednatele. Sou€asné se zhotovitel zavazuje poskytovat vSem dalSim uCastnikam
vystavby nezbytné informace a soucinnost, a to pouze v pfipadé, Ze toto neni v rozporu se zajmy objednatele.
VeSkery personal zhotovitele a jeho subdodavatelt bude identifikovatelny a bude pouzivat ochranné pfilby,
bezpecnostni pasy, ochranné bryle apod. VesSkeré materialy a dodavky ke zhotoveni dila zajistuje zhotovitel
tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, smluvenym podminkam a projektu.
Zhotovitel je povinen pfi plnéni svého zavazku ze smlouvy udrzovat vSeobecny poradek na stavenisti a v jeho
okoli, zejména na vlastni ndklad udrzovat Cistotu pfijezdovych cest na stavenisté. Je povinen na své naklady
denné odstranovat veSkeré odpady, obaly a necistoty vzniklé jeho pracemi. Pfi neplnéni této povinnosti je
objednatel opravnén zajistit Cistotu na stavenisti a jeho okoli prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele.
Zhotovitel je povinen na vlastni naklad pfedchazet vzniku Skod tfetim osobam v souvislosti s plnénim svého
zavazku ze smlouvy.
Zhotovitel je povinen Fidit se pokyny objednatele v ramci koordinace s ostatnimi dodavkami, které nejsou
soucasti dila podle této smlouvy. Zafizeni stavenisté si v plném rozsahu zabezpecuje zhotovitel, jeho umisténi
je povinen pfedem oznamit objednateli k pfipadnym pfipominkdm. Cena za projekt, vybudovani, upravy
stavajicich zafizeni pro ucely zafizeni stavenisté, provozovani a udrzba a cena likvidace zafizeni staveniste,
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v€etné socialnich zafizeni a zazemi pro pracovniky zhotovitele, je soucasti pevné ceny dila podle &l. IV. této
smlouvy. V pfipadé, Ze bude zhotovitel uzivat zafizeni staveni$té vybudované a provozované objednatelem,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady jim na pofizeni a provoz tohoto zafizeni stavenisté
vynaloZzené, vyjadfené podilem vyuzivani kapacity zafizeni stavenisté za obdobi dohodnuté ve stavebnim
deniku.

Pokud bude objednatel pfesvéd€en, ze zaméstnanec ¢i zaméstnanci, stejné jako subdodavatelé zhotovitele
neplni fadné své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, mize objednatel pozadat o jejich vyménu s uvedenim
podstatnych davodu takové zadosti. Zhotovitel musi takovy poZadavek splnit bezodkladné, nesmi tim vSak byt
ohrozeny terminy pInéni dila.

Pokud bude objednatel pfesvédéen, Ze je tfeba vice prostfedku (délnikd, materidlu a zafizeni) k dodrzeni
terminu praci, je zhotovitel povinen poZadované prostfedky zajistit do 48 hodin od Zadosti objednatele
s uvedenim podstatnych duvodd takové zadosti.

PFed zapocetim jakychkoliv praci na dile je zhotovitel vzdy povinen se pfesvédcit, zda prace jiz provedené v
ramci stavby jako celku a relevantni pro provadéni dila jsou uskuteénény fadné a je mozno na né navazat.
Zhotovitel bude dilo provadét pouze takovym zpusobem, aby minimalizoval na zcela nezbytnou miru
obtéZovani okoli prachem, koufem, vodou, hlukem apod.

Clanek IX.
Stavbyvedouci a technicky dozor, stavebni denik

Zhotovitel bere na védomi, Ze investorem stavby je objednatel a ten ma pravo kontrolovat provadéni dila

prostfednictvim technického dozoru objednatele.

9.1.1. Soucasné bere zhotovitel na védomi, Ze obdobna opravnéni ma osoba vykonavajici funkci
(autorského) dozoru projektanta a jiné povérené odpovédné osoby. Jména téchto odpovédnych
zastupcl budou objednatelem zapsana pfi zahajeni stavebnich a montaznich praci do stavebniho
deniku zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen respektovat pfipominky a stanoviska uvedenych zastupcu technického a
autorského dozoru objednatele pouze po odsouhlaseni objednatelem a za podminek této smlouvy. Tim
objednatel ani jiné osoby nepfebiraji ve smyslu stavebniho zakona odpovédnost za fadné provedeni
dila, ktera nalezi zhotoviteli.

9.1.3. Technicky dozor objednatele je opravnén rovnéz k piejimani jednotlivych samostatné odevzdavanych
Casti dila.

9.1.4. Objednatel povéfil vykonavanim funkce technického dozoru objednatele pana.........ccccoevvieienenene.

9.1.5. Zhotovitel povéfil vykonavanim funkce stavbyvedouciho odpovédného za provedeni dila v souladu se
znénim této smlouvy pana Vojtécha Melichara

Stavbyvedouci jako odpovédna osoba zhotovitele musi byt na stavbé neustale pfitomen, odpovida za kontrolu

prace, a bude informovat objednatele o vSech zménach, nesrovnalostech, odchylkach, k nimz doSlo b&éhem

provadéni praci.

Zhotovitel je povinen vést fadné po celou dobu pinéni zavazkl stavebni denik tak, jak uklada §100 odst. 3

zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni a provadéci predpisy, a to vyhradné v eském

jazyce. Zhotovitel prostfednictvim stavbyvedouciho, popf. jim pisemné povéfené osoby, bude do stavebniho
deniku zapisovat vSechny Udaje, které jsou dulezité pro radné provadéni dila a které maji vliv na plnéni
zavazkl ze smlouvy.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem pfedani pfredmétu dila bez vad a nedodélkl, nestanovi-li zakon

jinak. Stavebni denik bude umistén po dobu provadéni praci u stavbyvedouciho zhotovitele, pfi¢emz kopie

stavebniho deniku bude priibézné pfedavana objednateli popf. technickému dozoru.

Clanek X.
Kontrola provadéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat zpusob provadéni dila zhotovitelem samostatné i prostfednictvim
technického dozoru objednatele.

K vykonani takové kontroly ma zastupce objednatele kdykoliv v pracovni dobé pfistup na stavenisté,
v dohodnuté dobé i do dilen a skladist, kde se véci ur€ené k provedeni dila vyrabéji nebo jsou skladovany.
Technicky dozorce objednatele i objednatel jsou opravnéni pfi zji§téni zavad v pribéhu provadéni praci
pozadovat, aby zhotovitel takové vady odstranil a dilo provadél fadnym zplsobem. Takovou ¢&innost je
zhotovitel povinen realizovat na své naklady a v uréené lhaté. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a
technicky dozor objednatele k provéfeni konstrukci, které maji byt v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. Takova vyzva bude ucinéna nejpozdéji 3 pracovni dny pfedem, zapisem ve stavebnim deniku.
Pokud se zastupce objednatele nedostavi ke kontrole v takto ur€ené dobé, je zhotovitel opravnén tyto
konstrukce zakryt. Pfed jejich zakrytim musi ucinit veSkera opatfeni, vyZadovana technickymi normami, a
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pofidit dokumentaci takto zakryvanych konstrukci prikaznou formou, véetné fotodokumentace a tuto
dokumentaci poskytnout objednateli. Tento postup ho nezbavuje odpovédnosti za vady takovych zakrytych
konstrukci. V pfipadé, ze zhotovitel nedodrzi tuto povinnost, je zavazan na zakladé vyzvy objednatele na své
naklady odkryt takové zakryté konstrukce, pokud smluvnimi stranami nebude uzavfena jina dohoda, napf. o
Upravé zaruéni Ihuty ¢i eventuelné slevé z ceny dila.

Na provadéné prace je zhotovitel na vyzadani objednatele povinen predlozit technologicky pfedpis, ktery bude
obsahovat: oblast pouziti, materialy, mechanizmy, pracovni pom{icky, méfidla, pracovni postup, bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci a souvisejici normy a predpisy.

Clanek XI.
Pojisténi a ochrana zdravi pfi praci

Zhotovitel prohlasuje, Ze ze zakona je pojistén pro pfipad odpovédnosti za $kody, zpUsobené jim nebo jeho

zaméstnanci ¢i subdodavateli objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s provadénim dila, a to véetné

8kod na zdravi zplsobenych pracovnim Urazem nebo nemoci z povolani a véetné Skod zplsobenych

Zivelnymi pohromami, vodou z vodovodnich zafizeni, poruchami elektrického, plynového &i tepelného vedeni

nebo odcizenim, a to v8e s minimalnim celkovym limitem pojistného pInéni ve vy3i 500.000,- K& pro kazdou

jednotlivou pojistnou udalost. Zhotovitel pfedlozi objednateli doklad o trvani pojisténi a uhradé pojistného pred
podpisem smlouvy o dilo a toto pojisténi udrzi po celou dobu pInéni této SOD.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci:

11.2.1.  Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, hygienické, pozarni a ekologické pfedpisy na
stavenisti a zajistit vlastni dozor nad bezpec€nosti prace ve smyslu platnych pravnich predpist a
provadét soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace pfi ¢innosti na stavenisti dle zakoniku prace
a souvisejicich predpisu,

11.2.2. Zhotovitel upozorni objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho €innosti na
pracovistich objednatele k ohrozeni Zivota a zdravi pracovnikd objednatele nebo dalSich osob a
které by pfi jeho €innosti mohly vést k ohrozeni provozu nebo bezpecného stavu technickych
zafizeni a objekt(.

11.2.3. Zhotovitel je povinen informovat o pravidlech bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci platnych na
stavenisti téz zastupce objednatele, technického a autorského dozoru a dalSi osoby na stavenisté
vstupujici.

11.2.4. Kazdy pfipadné vznikly pracovni Uraz zaméstnance zhotovitele nebo jeho subdodavatele musi byt
ihned oznamen objednateli a musi byt objednateli umoznéna uc€ast na vySetfovani pficin tohoto
urazu. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli ihned vznik jakéhokoliv poZaru na stavenisti &i
jinou podobnou mimoradnou udalost.

11.2.5. Zhotovitel zajisti, aby na stavenisté nevstupovali jeho zaméstnanci ani subdodavatelé pod viivem
alkoholickych napoju ¢i jinych omamnych latek a aby alkoholické napoje anebo omamné latky
nebyly vnaseny do prostor stavenisté. Objednatel ma pravo kontrolovat dodrZzovani tohoto zavazku
za pomoci dechové ¢i jiné obdobné zkousky pfislusné osoby. Objednatel je opravnén vykazat z
prostoru stavenisté jakoukoliv osobu, u niz bude uc¢inéna zkouska s pozitivnim vysledkem, anebo
ktera se odmitne zkouSce podrobit.

Clanek XII.
Smluvni pokuty
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli v pfipadé poruseni svych zavazkl tyto smluvni
pokuty:

12.1.1. Za nedodrzeni terminu dokonc&eni dila pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocCaty kalendafni den prodleni, nejvySe vSak 10 % z celkové smluvni ceny.

12.1.2. Za nedodrzeni termind harmonogramu dil€ich etap pokutu ve vys$i 0,5 % z celkové ceny takové Easti
dila bez DPH za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni, nejvyse vSak 10 % z celkové smluvni ceny
takové etapy. Tato pokuta nebude uplatnéna, pokud bude spinén kone¢ny termin dokonéeni dila.

12.1.3. Za prodleni s odstranénim vad a nedodélku v terminech uvedenych v pfedavacich protokolech nebo
v dohodach o odstranéni reklamovanych vad v zaru€ni dobé 1.000,- K& za kazdou vadu nebo
nedodélek a den prodleni zhotovitele do doby jejich skute€ného odstranéni.

12.1.4. Za poruseni dalSich zavazkl zhotovitele uvedenych v této smlouve, nedojde-li k jejich napravé do 3
dnu od vyzvy objednatele, u¢inéné pisemné, e-mailem anebo ve stavebnim deniku, smluvni pokutu
ve vySi 1.000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni a zapocaty den prodleni az do zajiSténi napravy.

Narok na nahradu Skody zlstava objednateli zachovan i v pfipadé zaplaceni smluvni pokuty podle této

smlouvy.
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V pfipadé prodleni objednatele s placenim sjednanych faktur, zavérecného vyuctovani a faktur za zvlastni
vykony, uhradi objednatel zhotoviteli smluvni Urok z prodleni ve vysi 0,01% z nezaplacené ¢astky za kazdy
den prodleni.

Clanek XIIl.

Vlastnictvi dila a odpovédnost za Skodu
Vlastnikem pozemkd, na nichZ bude smluvené dilo zhotovovano, je objednatel, pokud tomu tak neni, zajisti
souhlas s provedenim dila u majitele dotéenych pozemki. Od okamziku pfevzeti stavenisté od objednatele az
do dne predani pfedmétu dila odpovida zhotovitel za nebezpeci Skody na téchto nemovitostech a na
zhotoveném dile. Za Skodu na do€asné zabrané ploSe pro UcCely vystavby nese zhotovitel odpovédnost ode
dne jejiho pfevzeti od objednatele az do dne jejiho vyklizeni a zpé&tného pfedani.
Objednatel je vlastnikem zhotovovaného dila od doby jeho vzniku a vlastnikem zabudovavanych souéasti a
materialu od doby jejich spojeni s dilem. Vlastnikem vSech véci, které zhotovitel opatfil k zhotoveni dila, je do
doby jejich zabudovani zhotovitel. Zhotovitel nese odpovédnost za Skodu jak na zhotovovaném dile, tak na
vécech k jeho zhotoveni opatfenych.
Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlstavaji jeho vlastnictvim a zhotovitel za né
odpovida od okamziku jejich pfevzeti a je povinen je na vyzadani objednateli vratit po splnéni svého zavazku.
Dnem podepsani protokolu o pfedani a prevzeti dila po dokon&eni dila jako celku, v€etné odstranéni vSech
vad a nedodélkl, pfechazi nebezpeci skody na ném na objednatele. Pro vylou¢eni pochybnosti strany
konstatuji, Ze protokoly o dokonéeni dil€ich prvkud dila v pribéhu stavby nemaiji na pfechod nebezpeci Skody
na dile vliv. V pfipadé, Ze dojde k posSkozeni nebo odcizeni soulasti dila po pfechodu nebezpeti Skody na
véci na objednatele, zhotovitel za uUplatu a sjednanych podminek s objednatelem takovou zavadu odstrani.
Odpovédnost za Skodu zplsobenou tfeti osobé v souvislosti s provadénim dila dle této smlouvy ma zhotovitel.
Zhotovitel odpovida téz za Skody zplsobené na majetku objednatele nebo tretich osob jednanim pracovniku
zhotovitele nebo jeho subdodavatell v misté pInéni, i kdyz takové jednani nesouvisi s pInénim dila (tj. napf.
odcizenim).

Clanek XIV.
Predani a prevzeti dila
Objednatel pfevezme dilo, nebo jednotlivé ¢asti dila, dokonené v souladu s touto smlouvou, od zhotovitele
po jejich dokon&eni pisemnym protokolem o predani.
14.1.1.  Objednatel pfevezme takové &asti dila pouze v pfipadé€, Ze budou zhotoveny podle pfedanych
podkladu, projektové dokumentace, zavaznych norem a predpist, tak aby slouzily k uréenému
Ucelu, bez vad a nedodélkll, v opacném pfipadé je opravnén prevzeti pfislusnych ¢asti ¢i dila jako
celku az do odstranéni zjisténych vad odmitnout.
14.1.2. Za den spInéni pfisludné &asti dila se povazuje den uspésného ukon&eni pfejimky, v€etné pfedani
veskeré sjednané dokumentace, uvedeny v pisemném pfedavacim protokolu.
V dohodnuté Ihité se zastupce objednatele zucastni prohlidky dokoncovaného dila, resp. jeho &asti, pfi niz
bude posouzena jeho kvalita a Uplnost provedenych praci a vytipovany pfipadné vady a nedodélky, které je
nutno odstranit do doby pfedani dila protokolarni formou. K takové prohlidce vyzve zhotovitel objednatele
alespori 5 dnli pfedem.
Nejpozdéji 3 dny pfed zahajenim prejimky dila nebo jeho Casti pfedlozi zhotovitel objednateli veSkeré povinné
doklady k vyrobkim a zafizenim, dokumentace, revizni zpravy, atesty, certifikaty a protokoly o provedeni
hutnicich zkouSek.
Predani dila se uskutecruje v misté jeho provadéni, nedohodnou-li se strany jinak.
Objednatel je opravnén provadét prohlidku pfejimaného dila a vytknout pfipadné vady a nedodélky zjistitelné
pfi prohlidce ve Ihaté 14 dni ode dne, kdy je mu takova prohlidka umoznéna; vady vytknuté v uvedené Ihaté
se povazuji za vady vytknuté bez zbyteCného odkladu po pfedani a zaroven za vady existujici jiz v dobé
dokonceni dila.

Clanek XV.
Ostatni zavazky objednatele
Podklady pfedané objednatelem zhotoviteli v souvislosti s plnénim této smlouvy jsou soucasti obchodniho
tajemstvi a bez souhlasu objednatele nesmi byt pouzity k jinému ucelu, nez k jakému byly zhotoviteli pfedany,
ani nesmi byt jinak zvefejnény nebo zpfistupnény tfetim osobam, ledaze by to ukladal zakon. Pro pfipad
poruseni tohoto zavazku zhotovitelem strany sjednavaji smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni.
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Objednatel je naopak opravnén jakékoliv své pohledavky vici zhotoviteli (véetné pohledavek nedospélych)
zapogist proti jakymkoliv pohledavkam zhotovitele vyplyvajicim z této smlouvy.

Clanek XVI.

Ostatni zavazky zhotovitele
Zhotovitel je povinen predat vyklizené stavenisté Cisté a prosté jakychkoliv zbytk( materiall, které maji
souvislost s plnénim zavazku podle této smlouvy, a to nejpozdéji v den podpisu pfedavaciho protokolu na
pfedani dila ¢i jeho pfisludné &asti.
Vyklizeni do€asné zabranych ploch je zhotovitel v ramci svého plnéni povinen realizovat nejpozdéji do jednoho
tydne po dokon&eni pfedmétu dila podle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen udrzovat vjezdy na stavenisté, zajistit na svdj naklad umisténi a udrzovani dopravnich
znacgek v prdbéhu provadéni dila.
Bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén zastavit své pohledavky z této
smlouvy ani postoupit své pohledavky vyplyvajici z této smlouvy ani celou tuto smlouvu na tfeti osobu ani neni
opravnén své pohledavky vyplyvajici z této smlouvy jednostranné zapocist vuci jakymkoliv pohledavkam
objednatele.
Zhotovitel je v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb. o finan¢ni kontrole, ve znéni
pozdéjSich predpisd, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s
Uhradou zbozi, sluzeb nebo stavebnich praci z vefejnych vydaju.
Zhotovitel se zavazuje k uchovani ucetnich zaznam( a dalSich relevantnich podkladG souvisejicich s
dodavkou zboZi, sluzeb nebo stavebnich praci, souvisejicich s plnénim této smlouvy, dle platnych pravnich
predpisu.
Zhotovitel je povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu, z néhoZz je zakazka podle této
smlouvy hrazena, provést kontrolu dokladl souvisejicich s pInénim zakazky, a to po dobu 10 let po skonéeni
zakazky.

Clanek XVIL.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni od této smlouvy odstoupit v pfipadech stanovenych touto smlouvou
nebo zakonem.
Za podstatné poruseni smlouvy se pfitom povazuje zejména:

e prodleni s plnénim dohodnutych terminu

e nekvalitni provadéni praci

e nekvalitni dodavky vyrobkul

e nedodrzeni platnych predpist o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané,
a to vzdy nedojde-li k napravé v dodate¢né nejméné 7-denni Ih(té poskytnuté e-mailovou vyzvou; v pfipadé
vyzvy adresované zhotovitelem objednateli v§ak |hita zacind bézet nejdfive doru¢enim vyzvy v pisemné
podobé do podatelny objednatele.
Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze se stane zjevnym, Ze zhotovitel nebude
schopen plnit své zavazky dle této smlouvy, tedy mimo jiné v pfipadé, Ze proti zhotoviteli bude zahajeno
insolvenéni fizeni, které neni zjevné bezdlvodné.
Odstoupeni od smlouvy nabude u¢innosti dnem, kdy pisemny projev viile smluvni strany, obsahujici sdéleni
0 odstoupeni od smlouvy, bude doru¢en druhé smluvni strané.
Pokud bude tato smlouva ukon&ena odstoupenim objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladné zpracovat a
pfedat objednateli soupis praci, které jiz byly na dile provedeny, resp. material(i, které jiz byly do dila
zabudovany. Pokud bude mit takové ¢aste¢né plnéni pro objednatele hospodarsky vyznam, uhradi objednatel
zhotoviteli cenu téchto jiz provedenych praci, resp. jiz zabudovanych materialt. Objednatel vSak neni povinen
platit zhotoviteli cokoliv za takové jiz provedené prace, resp. zabudované materialy, které budou jakkoliv
vadné, tj. budou se jakkoliv odchylovat od podminek sjednanych touto smlouvou.

Clanek XVIII.
Zavérecna ustanoveni
Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma stranami. Jeji platnost konéi spinénim vSech
zavazkU obou stran.
Zmény a dodatky této smlouvy plati pouze tehdy, jestlize jsou vyhotoveny pisemné a podepsany opravnénymi
zastupci obou stran.



18.3.

18.4.

18.5.
18.6.

19.7.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou ve smlouvé uvedené nasledujici pfilohy:

Pfiloha ¢.1 Polozkovy rozpocet z cenové nabidky zhotovitele

Pfiloha ¢€.2 Podrobny harmonogram praci

Zasilky zaslané jednou stranou druhé strané doporu¢enou postou na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy
¢i pozdéji pisemné oznamenou pro UCely doru€ovani se v pfipadé, Ze se vrati odesilateli jako nedorucené,
povazuji za doru¢ené dnem oznameni o ulozeni zasilky, u¢inéného poskytovatelem postovnich sluzeb na
pfislusné adrese.

Zhotovitel nese riziko zmény okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Smluvni strany ujednaly ve smyslu § 630 obCanského zakoniku, Zze promiceci |hdta pro prava objednatele
vyplyvajici z této smlouvy nebo jakkoliv s touto smlouvou souvisejici viéi zhotoviteli se proml€uji v promléeci
Ihaté 10 let ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé. Ustanoveni § 629 odst. 2 obéanského zakoniku
tim neni dotceno.

Obé smluvni strany stvrzuji svym podpisem, Ze obsah této smlouvy je vysledkem jejich vzajemného ujednani
vedeného vazné, urcité, pro obé strany srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek
a Ze je vyrazem jejich pravé a svobodné vile.

18.14 Tato smlouva obsahuje ujednani stran o vSech naleZitostech, které strany mély a chtély ve smlouvé ujednat,

19.8.

pficemz strany dospély k plné shodé ohledné v8ech nalezitosti, které si stanovily jako pfedpoklady pro
uzavfeni této smlouvy. Tam, kde se strany v této smlouvé odchyluji od uUpravy uvedené v ob&anském
zakoniku, Cini tak po peclivém projednani a v dobré vife, Ze od pfislusnych ustanoveni zakona je mozné se
smluvné odchylit. Pokud bude v budoucnu konstatovano, ze od konkrétniho ustanoveni zakona se neni mozné
odchylit zplsobem, ktery strany ujednaly, vzdavaji se strany pro tento pfipad prava dovolavat se relativni
neplatnosti pfislusného smluvniho ujednani.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vytiscich s platnosti originalu, z nichz objednatel a zhotovitel obdrzi
dva podepsané exemplare.

Ing. Petr Hampl

VOJtéC Digitalné podepsal Ing. Petr Digitalné podepsal
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