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Zadávací dokumentace 

pro zjednodušenou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 

zadávanou dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), 

ve zjednodušeném podlimitním řízení 

 

 

s názvem 

 

 

„Modernizace a stavební úpravy bývalých školních dílen pro vytvoření zázemí pro Středisko 
volného času Dobřichovice“ 

 

 

 

ČÁST 2  

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY – SMLOUVA O DÍLO 

 

 

 

 

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Účastník do 
těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní 
identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a 
následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku. 
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Číslo smlouvy:  

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Město Dobřichovice 
 

a 

 

DOMISTAV CZ a.s. 
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SMLOUVA O DÍLO 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

Město Dobřichovice 
se sídlem: Vítova 61, 252 29 Dobřichovice 
IČ: 002 41 181 
bankovní spojení: č.ú.: 388029319/0800 vedený u České spořitelny, a.s.  
ID datové schránky: v9ubetv 
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petr Hampl, starosta města 
na straně jedné jako Objednatel (dále jen „Objednatel“) 
 
a 

DOMISTAV CZ a.s. 
se sídlem: Tylovická 372/16, Praha 5 – Zličín  PSČ: 155 21 
IČ: 27481107  DIČ: CZ27481107 
ID datové schránky: 5b3drdr 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 28953 

bankovní spojení: č. ú.: 2125302001/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s.,  
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Zdislav Mazur, předseda správní rady 
zastoupena ve věcech technických: Antonín Ballada, hlavní stavbyvedoucí 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“ 
 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A. zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné 
vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej 
splnit, 

B. nabídku zhotovitele ze dne 10.04.2025 podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na zadání veřejné zakázky „Modernizace a 
stavební úpravy bývalých školních dílen pro vytvoření zázemí pro Středisko volného času 
Dobřichovice“, vybral objednatel jako nabídku nejvýhodnější dle ust. § 122 ZZVZ, a to rozhodnutím ze 
dne 29.04.2025 

C. zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za 
sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je 
předmětem této smlouvy ve sjednané době plnění, za sjednanou cenu a způsobilého k účelu sjednanému 
touto smlouvou,  

D. rada města Dobřichovice schválila uzavření smlouvy na svém zasedání konaném dne 29.04.2025 
usnesením č.  08-52-25. 
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smluvní strany se dohodly na uzavření této  

SMLOUVY O DÍLO 

1. Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, 
na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje 
dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této 
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.  

1.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby, která je předmětem díla, až do jejího předání 
objednateli. 

 

2. Specifikace díla 

2.1 Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených v projektové dokumentaci, stavebním povolení, v nabídce vč. výkazu výměr a 
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou 
součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, 
resp. z kterého z nich vyplývají. 

2.2 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce včetně dodávek a 
služeb dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Modernizace a stavební 
úpravy bývalých školních dílen pro vytvoření zázemí pro Středisko volného času 
Dobřichovice“, zpracovaná společností BASPROJEKT, Projektová, inženýrská a konzultační 
kancelář, Ing. Milan Čejka, se sídlem Poštovní 1999, 252 28, Černošice, IČ: 457 31 021 (dále jen 
„projektová dokumentace“).  

2.3 Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme poté, co bylo dokončeno v souladu s touto 
smlouvou a že zaplatí smluvně dohodnutou cenu. Závazek zhotovitele zahrnuje veškeré úkony a 
výkony, které jsou pro realizaci díla potřebné. K tomu patří veškeré přípravné, projekční a vedlejší 
výkony. Součástí dodávky je také dokumentace skutečného provedení díla a veškeré doklady týkající 
se díla potřebné ke kolaudaci, popř. užívání díla, a to vše za podmínek dohodnutých touto smlouvou, 
v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky a zejména v rozsahu:  

a) výrobu, dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení 
týkajících se díla, 

b) zajištění a provedení veškerých opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení díla, 

c) zřízení, odstranění staveniště, včetně uvedení do původního stavu po dokončení stavby,  

d) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či zábor veřejného 
prostranství včetně dopravních omezení, umístění stanoveného dopravního značení, to vše včetně 
úhrad za případné dočasné zábory ploch veřejného prostranství a dočasné a trvalé skládky,   

e) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného 
nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich 
převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto 
osobou přímo zhotovitel,  

f) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch dotčených dílem do původního stavu, 



 
4 z 23 

g) zajištění bezpečnosti všech osob v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, 
zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků, 

h) zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, 
případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce, 

i) zajištění a provedení potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, 

j) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a 
systémech vč. návodů k užívání, zejména výsledky hutnících zkoušek zásypů, protokoly 
k tlakovým zkouškám, případně doklad o provedené zkoušce průchodnosti potrubí apod., 

k) vypracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě na 
datovém nosiči ve třech vyhotoveních,  

l) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 

m) zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla, 

n) pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči, 

o) zajištění všech zkoušek, atestů a předání kompletních podkladů dle této smlouvy pro zahájení 
kolaudačního řízení a vydání kolaudačního souhlasu. 

2.4 Dílo se považuje za dokončené úspěšným provedením ujednaných zkoušek. Výsledek zkoušky bude 
zachycen v zápise o provedené zkoušce. Strany této smlouvy výslovně sjednávají provedení 
individuálních a komplexních zkoušek, a to dle rozsahu stanoveného projektovou dokumentací. 

Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) touto smlouvou, a 

b) podmínkami stanovenými ČSN, a  

c) projektovou dokumentací, a 

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při 
výstavbě, neodporují-li platným ČSN, a 

e) stavebním povolením 

2.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě 
strany za závazné v plném rozsahu. 

 

3. Doba plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do 120 kalendářních dní od protokolárního 
předání staveniště, a to včetně zajištění všech zkoušek, atestů a předání kompletních podkladů dle 
této smlouvy pro zahájení kolaudačního řízení a vydání kolaudačního souhlasu. 

3.2. Zhotovitel zahájí plnění do 5 kalendářních dní od protokolárního předání staveniště. Předání 
staveniště bude na základě výzvy objednatele k předání a převzetí staveniště. 

3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním 
předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit sjednanému účelu, bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele 
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poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další 
doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání. 

3.4. Časový harmonogram plnění v členění po měsících, včetně finančního plnění po měsících, tvoří jako 
příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel v časovém harmonogramu vždy zohlední 
převzetí staveniště, zahájení prací, ukončení a předání díla a vyklizení staveniště. Zhotovitel předá 
časový harmonogram do 10 pracovních dnů od protokolárního předání staveniště. Zhotovitel se při 
realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto 
harmonogramu. 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle této smlouvy.  

3.6. Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze 
v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na 
vůli zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, není zhotovitel povinen platit 
sjednanou smluvní pokutu.  

3.7. Důvody mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli 
zhotovitele je zhotovitel povinen prokázat, v opačném případě se má za to, že přerušení prací a 
činností na díle je ze strany zhotovitele nedůvodné. Smluvní strany sjednaly, že lhůta plnění sjednaná 
v čl. 3.1 této smlouvy se prodlužuje o dobu odůvodněného přerušení prací a činností. O přerušení 
prací a činností je zhotovitel povinen učinit zápis do stavebního deníku a dále o něm objednatele 
neprodleně prokazatelně informovat. 

 

4. Místo provádění díla 

4.1. Místem plnění je město Dobřichovice. V podrobnostech je místo plnění popsané v projektové 
dokumentaci. 

 

5. Cena za dílo, platební podmínky  

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

Celková cena bez DPH: 5 103 370,93 Kč (slovy: pět milionů jedno sto tři tisíc tři sta sedmdesát 
korun českých devadesát tři haléřŮ) 

DPH ve výši 21%: 1 071 707,90 Kč (slovy: jeden milion sedmdesát jedna tisíc sedm set sedm korun 
českých devadesát haléřů) 

Celková cena včetně DPH: 6 175 078,83 Kč (slovy: šest milionů jedno sto sedmdesát pět tisíc 
sedmdesát osm korun českých osmdesát tři haléřů) 

(dále též „Cena za provedení díla“) 

5.2 Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno 
v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze 
v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou. 

5.3 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za dílo postupně na 
základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně, vždy k poslednímu dni v 
měsíci dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem 
schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb.  
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5.4 Po ukončení každého kalendářního měsíce realizace plnění předá zhotovitel objednateli daňový 
doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v 
členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým 
dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze 
práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem objednatele. Daňový doklad bude 
obsahovat informační údaje o projektu: registrační číslo projektu 06.04.01/00/23_088/0004788, 
název projektu Středisko volného času Dobřichovice, evidenční číslo smlouvy, den uzavření této 
smlouvy, případně dle pokynů Objednatele. 

5.5 Daňový doklad bude obsahovat příslušné náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné 
údaje, či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti 
zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, 
event. vystavit nový daňový doklad – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne 
doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli. 

5.6 Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: 
třicet) kalendářních dní ode dne řádného doručení a předání faktury Zhotovitelem Objednateli. 
Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná 
částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného 
v záhlaví této smlouvy. 

5.7 Pro ocenění ev. méně či víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil 
zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které 
jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle 
ceníku společnosti ÚRS CZ a.s., se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ: 108 00, IČ: 471 15 645, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B1776, aktuálního 
v době ocenění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě zadávaní jakýchkoliv víceprací se 
bude vždy postupovat v souladu se ZZVZ. 

 

6. Součinnost smluvních stran 

6.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To 
platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

6.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně zbývajícím 
smluvním stranám. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou 
pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a že 
poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.  

 

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 
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7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění stavby, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. 
Potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že 
je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení 
zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného 
prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek 
založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku 
poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.  

7.2. Před nástupem na jednotlivá pracoviště stavby zhotovitel zajistí prokazatelně školení všech vlastních 
i smluvních pracovníků svých poddodavatelů z předpisů bezpečnosti práce min. v takovém rozsahu, 
jako byl seznámen on před předáním pracoviště. 

7.3. Zhotovitel zajistí dodržování zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Především se 
zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou 
dobu přípravy a realizace stavby v případě, že bude objednatelem ustanoven. Současně je zhotovitel 
povinen zavázat k této součinnosti všechny své poddodavatele prací a činností souvisejících 
s přípravou a realizací předmětu smlouvy. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí: 

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele; a/nebo 

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 
c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk; a/nebo 
d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 

rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; 
a/nebo 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této 
smlouvy; a/nebo 

f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči 
objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo 

g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího 
odstoupit.  

7.5. Objednatel je oprávněn: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění 
dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni 
účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové 
kontroly, 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor 
objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, 
technických norem a jiných právních předpisů, a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; 
na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku,  

c) provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci na staveništi. 
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Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil 
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem; neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může 
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy. 

Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz 
k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 
osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. 

7.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí díla. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.  

7.7. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí díla poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

7.8. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  

7.9. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetím osobám. 

 

8. Stavební deník 

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek 9 této smlouvy) objednatelem 
zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 166 
Stavebního zákona nebo v elektronickém podobě. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, 
vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, 
včetně prací poddodavatelů. Pokud bude stavba rozdělena na dva či více samostatných celků, bude 
na každý samostatný celek vedený stavební deník zvlášť, a to pouze po předchozí domluvě 
s objednatelem. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené 
zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny 
harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. V případě stavebního deníku v tištěné 
podobě bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti 
jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení 
objednateli.  

8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba. V případě 
změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost 
bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, 
aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být 
uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně 
s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. 
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8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli 
úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze 
smluvních stran. 

 

9. Staveniště a jeho zařízení  

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli 
bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno 
v článku 4. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této 
smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. 
Součástí předání staveniště není zabezpečení dodávky elektrické energie, vody a možnosti používání 
WC. Zhotovitel si toto zajišťuje sám. 

9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. 
Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně 
bude zhotoviteli předáno jedno paré projektové dokumentace. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel 
se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto 
závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně 
mezideponii materiálu, a to i vybouraného, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty 
v ceně díla. 

9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních 
opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a 
k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených 
provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti 
zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 
staveniště vůči okolnímu provozu místa plnění a všem osobám nacházejícím se a užívající místo 
plnění.  

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky 
Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy včetně 
předpisů na ochranu životního prostředí. 
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9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.  

9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, 
jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve 
vlastnictví třetí osoby.  

9.9. Staveniště bude vyklizeno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby 
samotné do 10 pracovních dnů od předání a převzetí díla. Plochy dotčené realizací díla budou 
k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.  

 

10. Podmínky a způsob provádění díla 

10.1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, objednatel má však právo dávat zhotoviteli 
příkazy ohledně provádění díla, kterými je zhotovitel vázán.  

10.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, 
nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz 
v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny 
příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má 
zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě – pokud zhotovitel bude 
postupovat podle tohoto ujednání, nemá objednatel právo z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci 
nebo příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. 
Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných 
věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li objednatel na provedení díla podle 
zřejmé nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, 
může zhotovitel od smlouvy odstoupit.  

10.3. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při 
provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo 
bude provedeno v souladu se stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony 
související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které 
se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, 
nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky 
budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a 
dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude zhotovitel postupovat 
vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení. 

10.4. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a 
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat 
technickým specifikacím uvedeným v projektové dokumentaci. 

10.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 
stavby a další dokumentace a dokumenty, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah 
díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit zejména 
prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a 
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normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle. Zhotovitel je dále povinen neprodleně 
písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského 
zákoníku. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), 
které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.  

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4. odst. 4.1. 
této smlouvy; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a  

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou 
úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou 
osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před 
zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a 
připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá 
zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel 
s odpovídající odbornou způsobilostí.  

10.7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle této smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené poddodavatelem 
třetí osobě. 

10.8. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla žádného dalšího poddodavatele než ty, které jsou 
uvedeni v příloze č. 4 této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Porušení této 
povinnosti zhotovitele je porušením smlouvy. 

10.9. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikační 
předpoklady, které požadoval objednatel v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen nahradit 
takového poddodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část 
kvalifikačních předpokladů. 

10.10. Zhotovitel je povinen v účinné součinnosti s projektantem po ukončení realizace díla zanést do 
projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého 
technického řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli tři 
paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla v tištěné a elektronické 
podobě. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení včetně geometrického plánu díla 
bude objednateli předána ve formátu .dwg a .pdf. a dgn. 

10.11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a 
navrhne jim změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. 
Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy 
odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při 
vynaložení potřebné péče odhalit. 
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10.12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na 
staveništi budou konat 1x za týden, v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou 
možné po kratší či delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor 
objednatele. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci 
smluvních stran a jsou pro všechny smluvní strany závazné. Objednatel je oprávněn dále svolávat 
pravidelné či nepravidelné pracovní porady na staveništi k řešení problémů na stavbě. 

10.13. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele, zástupce objednatele, technický dozor 
objednatele a další přizvané osoby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. Stavební zákon a zákonem 
č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“). Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí 
zejména: 

 stavební deník, 

 doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě, 

 seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě, 

 seznam dokumentace stavby, změny, doplňky. 

10.14. Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku. 

10.15. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. 
Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby 
zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou. 

10.16. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se 
řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude 
zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí 
tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemisťování a 
údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla. 

10.17. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné 
zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní 
zprávy, doklad o likvidaci odpadu, případné další požadované doklady. 

10.18. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku. 
Toto prověření provede technický dozor objednatele nebo objednatelem pověřená osoba. Zhotovitel 
má povinnost objednatele vyzývat prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku ke kontrole těchto 
prací a konstrukcí minimálně 3 pracovní dny před tím, než tato skutečnost nastane. Pokud po 
uplynutí této doby objednatel kontrolu ani zápis neprovede je zhotovitel po provedení 
fotodokumentace oprávněn tyto práce a konstrukce zakrýt a pokračovat v realizaci díla. Pokud 
zhotovitel nebude objednatele o této skutečnosti informovat, může objednatel požadovat dodatečnou 
kontrolu. Zhotovitel nese všechny náklady s tímto spojené.  

10.19. Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky vyplývající z tzv. zásady „významně nepoškozovat“ 
(životní prostředí).  

Zásada „významně nepoškozovat“ vyplývá z čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně 
nařízení (EU) 2019/2088 („nařízení o taxonomii“).  

Se stavebním a demoličním odpadem, včetně použitých obalů, je nutné nakládat podle hierarchie 
odpadového hospodářství, zejména ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 
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a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění 
a Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady. Prioritou je předcházení vzniku 
odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití, 
recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály 
nahrazeny odpadem, a to nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených 
v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 
3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 
1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví 
seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných 
odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147.). 

Pro plnění podmínky DNSH (cíle a zásady udržitelného rozvoje a zásada „významně nepoškozovat“ 
v oblasti životního prostředí) není zároveň nutné splnit definici odpadu dle zákona ČR o odpadech, 
protože u podmínky DNSH se započítávají i další odpovídající materiály, které jsou ihned využity na 
staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle českého zákona. Doporučuje se nicméně, aby 
realizátor opatření, který demoliční materiál znovu využívá v rámci své činnosti, měl povolení 
k nakládání s odpadem. 

Výše uvedené je Zhotovitel povinen doložit  

 kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do 
zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo dokladem o převzetí odpadů od provozovatele 
zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

 dokumentem prokazujícím naplnění plánu přípravy opětovného použití či recyklace 
stavebního a demoličního odpadu vzniklého na staveništi, nebo jiných druhů materiálového 
využití. 

Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla osadit taková sanitární zařízení, která budou splňovat níže 
uvedené požadavky: 

- umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 

- sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 

- WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 
6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; 

- pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem 
splachovací vody 1 litr. 

 

11. Záruka za jakost a zkoušky díly 

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude dílo provedené dle této smlouvy způsobilé ke 
smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této 
smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou 
technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost  

a) provedeného díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem; 

b) výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku strojů a zařízení, na něž výrobce 
těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce 24 měsíců. 
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11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 11. odst. 11.1. této smlouvy vady díla 
u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, 
jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění 
vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má 
objednatel právo: 

a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění, 

b) na odstranění vady opravou věci, 

c) na přiměřenou slevu z ceny. 

Výše uvedené nároky je objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je 
podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění 
důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.  

11.3. Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do dvou pracovních dnů, nebude-li stanoven 
jiný termín. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to 
v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit 
odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či 
příčiny, které ji vyvolaly, vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů 
ode dne nahlášení vady. 

11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako 
v článku 11 odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do 
řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční 
doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.   

11.5. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 11. odst. 11.3. této 
smlouvy; a/nebo  

b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 11. odst. 11.3. této smlouvy či 
neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo  

c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; 
a/nebo  

d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené 
objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;  

e) objednatel má vedle zákonných nároků též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění 
zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli 
oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě 
v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku 
odpovědnosti za vady díla a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají 
nedotčena. 

11.6. Práva a povinnosti se zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od smlouvy. 

11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
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12. Předání a převzetí díla 

12.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat objednateli, 
svolá přejímací řízení. 

12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného 
předávacího protokolu vyhotoveného zhotovitelem (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, 
pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. V průběhu přejímacího řízení zhotovitel předvede objednateli způsobilost díla 
sloužit svému účelu a prokáže tak, že dílo je dokončeno a je způsobilé k převzetí objednatelem.  

12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 
provedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření objednatele, zda je dílo způsobilé sloužit svému 
účelu a zda dílo přejímá, či nikoliv, příp. z jakého důvodu dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady 
nebránící užívání a provozování díla, a objednatel s těmito vadami dílo převezme, bude protokol 
obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol 
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý 
stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 

12.4. Skutečnost, že dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje zhotovitel a za 
tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před 
zahájením přejímacího řízení stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých 
materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, 
doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové 
dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se 
zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další 
doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy 
stanovily.  

12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené 
stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně 
ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budova a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí 
projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení 
provádění díla do předchozího stavu. 

12.6. V případě oprávněného odmítnutí převzetí díla objednatelem veškeré náklady související 
s opakovanou přejímkou jdou k tíži zhotovitele.   

 

13. Úrok z prodlení, Smluvní pokuta 

13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se 
dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ani té části škody, která převyšuje sjednanou 
smluvní pokutu. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána 
s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.  

13.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla v termínu dle čl. 3. odst. 3.1 této smlouvy 
o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady jakkoli spojené 
s činností technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP, v případě že tyto 
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objednateli vzniknou v souvislosti s prodlením zhotovitele s provedením díla v termínu dle čl. 4 této 
smlouvy. 

13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato 
v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly 
ve výši 2.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 

13.4. Pro případ nedodržení technologické kázně zhotovitelem dle smlouvy či projektové dokumentace, je 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2.000,-Kč za 
každý takový případ zvlášť. 

13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle 
smlouvy nebo stanovenou objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany 
smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení pro každou vadu zvlášť. 

13.6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny 
plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení. 

13.7. V případě, že zhotovitel neuzná reklamaci, která se ukáže být reklamací oprávněnou, je povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou reklamaci.  

13.8. Pro případ porušení čl. 10 odst. 10.8 této smlouvy zhotovitelem je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení.   

13.9. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém 
dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly 
strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,01% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

13.10. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění nedodržení podmínek a 
pravidel BOZP, PO a ŽP dle platných právních předpisů. Výše smluvní pokuty je 1.000,- Kč za 
každý jednotlivý zjištěný případ. Za každé další opakované porušení pravidel BOZP, PO a ŽP je 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Úhradu 
takové pokuty je oprávněn uložit zhotoviteli krom objednatele též jím pověřený koordinátor BOZP.  

13.11. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do dvaceti jednoho dne od data, kdy byla povinné 
straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany 
uvedený v písemné výzvě.  

 

14. Odstoupení od smlouvy 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon 
nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení 
smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl práva na náhradu škody vzniklé z porušení 
smluvní povinnosti, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení 
od smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami. 
Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) uplynuly více jak 3 měsíce a zhotovitel nebyl objednatelem vyzván k protokolárnímu převzetí 
staveniště a zahájení prací, 

b) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 16. 
této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 16. této smlouvy, a/nebo 
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c) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. 
pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této 
smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

f) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku 10. této smlouvy; a/nebo 

g) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže 
nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku 7 odst. 7.1. této 
smlouvy, nebo 

h) zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v termínech dle této smlouvy (včetně časového 
harmonogramu uvedeného v této smlouvě), nebo 

i) nesplní povinnost udržovat bankovní záruku za řádné plnění a pojištění po dobu plnění smlouvy. 

14.2. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 
plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude 
vyčíslení: 

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a 

b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti 
odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ 
výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 09.04.2025.  

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  

Tento odstavec se neuplatní v případě odstoupení podle čl. 14 odst. 14.1 písm. a) a b) této smlouvy. 

 

15. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného díla objednateli a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody nebo zničení stavby a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a 
b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako 
celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané 
použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se 
z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou, či byly, použity 
k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 
(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 
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15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel 
opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby 
protokolárního předání řádně dokončeného díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do 
doby jejich vrácení.  

15.4. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této smlouvy 
použil. 

15.5. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla. Jednotlivé věci, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla, se stanou majetkem objednatele od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel 
je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. 
V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit.  

15.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.   

 

16. Pojištění 

16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli při uzavření smlouvy pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené třetí osobě ve výši min. 1 mil. Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy 
musí být zahrnuty do nabídkové ceny zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného 
pojištění díla není přípustné. 

16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a 
udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě 
zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve 
stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to 
společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné 
smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o 
zaplaceném pojistném na toto období.   

 

17. Zajištění závazků zhotovitele bankovními zárukami  

17.1. Obecné podmínky zajištění závazků formou bankovních záruk: 

a) Závazky zhotovitele budou zajištění bankovní zárukou poskytnutou podle podmínek této smlouvy 
a vydanou bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen banka) nebo složením hotovosti na bankovní účet objednatele. 

b) Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti 
dohodnuté v této smlouvě objednateli. V případě, že objednatel odmítne vystavenou bankovní 
záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy, je zhotovitel v prodlení s předáním 
bankovní záruky.  

c) V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek 
této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a 
banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy. 
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d) Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči 
objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby 
banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.  

e) Nejpozději 10 dní před datem, kdy má být příslušná bankovní záruka poskytnuta, doloží zhotovitel 
objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny 
odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny 
obdrží. Toto ustanovení platí pouze v případě prodlužování platnosti bankovní záruky.  

f) Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně za dílo.  
g) Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku sloužením hotovosti na bankovní účet objednatele 

 
17.2. Bankovní záruka za kvalitu díla v záruční době 

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě, kterého banka poskytne ve 
prospěch objednatele bankovní záruku: 

a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši 250 000,- Kč, a to v případě, že 
zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během záruční doby:  

i. u provedeného díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem; 

ii. výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku strojů a zařízení, na něž 
výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce lhůty 
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.  

b) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat v den protokolárního předání a převzetí díla originál 
záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele platný nejméně na 60 kalendářních 
měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla. 

Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky objednatele z titulu odpovědnosti 
za vady v záruce, bude zhotovitel povinen dle smlouvy předložit novou bankovní záruku ve stejné 
výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen 
udržovat až do dne uspokojení všech nároků objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost, 
zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad.  

 

18. Závazek implementace Společenské odpovědnosti 

18.1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly do průběhu realizace díla zapojené pouze osoby splňující 
veškeré podmínky dle právních předpisů a disponující se všemi potřebnými povoleními.  

18.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění této smlouvy postupovat ve vztahu ke všem osobám 
podílejícím se na jejím plnění v souladu s právními předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy, 
zejména pak v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). Plnění povinnosti dle předchozí věty se Zhotovitel zavazuje vyžadovat u všech 
svých poddodavatelů a spolupracovníků, kteří se podílejí na plnění této smlouvy. 

18.3. Zhotovitel se zavazuje po dobu plnění této smlouvy platit svým poddodavatelům, kteří se na ní 
podílejí. V případě, že se na plnění této smlouvy podílí poddodavatel Zhotovitele, Zhotovitel se 
zavazuje, že: 
18.3.1. si sjedná a bude dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelnými s 

podmínkami sjednanými ve smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
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doby. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a 
délka záruční doby shodná se smlouvou;  

18.3.2. bude řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá za 
plnění této smlouvy (nebo jeho části), a to vždy do patnácti (15) dnů od obdržení platby ze 
strany Objednatele za konkrétní plnění. 

18.3.3. zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém na základě 
obecných právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a 
životního prostředí je v době jeho užití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

 

19. Společná ustanovení 

19.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a 
včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu 
oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

19.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, 
ochrany informací, řešení sporů a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

19.3. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, 
pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními 
předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany 
dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením 
platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy 
stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením. 

19.4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Změny závazků z této smlouvy vyplývající budou řešeny ve smyslu ust. § 
222 ZZVZ. 

19.5. Kromě uplynutí doby výše sjednané doby trvání této smlouvy je možno tuto smlouvu ukončit 
písemnou dohodou stran. 

19.6. Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této smlouvy, jsou doručena: 

a) v den fyzického přijetí sdělení potvrzenému příjemcem písemně, pokud jde o doručení osobní 
nebo kurýrem; nebo 
b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; nebo 
c) v den uvedený v potvrzení o přečtení zprávy příjemcem, pokud bylo sdělení doručeno 
elektronickou poštou (e-mailem); nebo 
d) v den dodání do datové schránky příjemce. 

Účinky doručení nastanou i v tom případě, odmítne-li strana, jíž je písemnost zásilky na poště (u 
držitele poštovní licence) třetím dnem jejího uložení. Pokud nelze písemnost doručit na adresu 
uvedenou ve smlouvě a jiná adresa není známa, považuje se za den doručení den vrácení nedoručené 
zásilky, i když se o ní adresát nedozvěděl. V případě pochybností se písemnost považuje 
za doručenou třetí den od jejího předání k doporučené poštovní přepravě. 

19.7. Adresy a telefonní čísla smluvních stran pro účely předchozího odstavce budou následující: 
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Pro zhotovitele na adresu: Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 - Zličín 

Tel.: 257 224 087 

Mob.: 774 662 387 

E-mail: domistavcz@domistav.cz  

Pro objednatele na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy 

Tel.:  

E-mail:  

19.8. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou přednostně řešeny 
dohodou. Pro případ, že k takové dohodě nedojde, bude spor rozhodovat věcně a místně příslušný 
soud. 

19.9. Zhotovitel uděluje souhlas objednateli se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu s 
ustanovením § 219 ZZVZ. 

19.10. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou řídí ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud v této smlouvě není ujednáno odchylně od citovaného 
zákona.  

19.11. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se nestal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
zákona o DPH a že nebylo vůči jeho osobě zahájeno řízení o určení, že je nespolehlivým plátcem.  

19.12. Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že pokud se zhotovitel stane v době platnosti této 
smlouvy tzv. nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, bude hodnota plnění 
odpovídající DPH hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu § 109a zákona o DPH.  

19.13. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen poskytnout informace v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace 
obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

19.14. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě ani v jejích přílohách nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.  

 

20. Závěrečná ustanovení 

20.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu 
uzavřít. 

20.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu 
jednání oprávněny. 

20.3. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

20.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  

Příloha č. 1:  Oceněný výkaz výměr 

Příloha č. 2: Harmonogram prací, finanční harmonogram plnění 

Příloha č. 3: Pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám – doloží vybraný účastník před 
podpisem smlouvy 
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Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5: Zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace v elektronické podobě, aniž 
by musela být přímo součástí této smlouvy 

Příloha č. 6: Memorandum – doloží vybraný účastník před podpisem smlouvy 

 

20.5. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 
vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

V Dobřichovicích, dne ………… V Praze dne  

 
 
 
…………………………………….  ……………………………………. 
Město Dobřichovice     DOMISTAV CZ a.s. 

Ing. Petr Hampl, starosta města    Ing. Zdislav Mazur, předseda správní rady 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobřichovice Datum: 09.04.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27481107
DIČ: CZ27481107

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

12,00%

24-07
Modrnizace a stavební úpravy bývalých školních dílen pro vytvoření zázemí pro středisko volného času 
Dobřichovice

DOMISTAV CZ a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

5 103 370,93

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 944 048,48 1 038 250,1821,00%

159 322,45 19 118,69

CZK 6 160 739,80
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 24-07

Stavba:

Místo: Dobřichovice Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

451 349,89

6 160 739,80

24-07/03 Modrnizace a stavební úpravy bývalých školních 
dílen - VRN

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

373 016,4424-07/01 Modrnizace a stavební úpravy bývalých školních 
dílen - Demolice

5 103 370,93

178 441,14159 322,45

Cena s DPH [CZK]

5 530 948,774 571 032,0424-07/02 Modrnizace a stavební úpravy bývalých školních 
dílen - Sanace

Modrnizace a stavební úpravy bývalých školních dílen pro vytvoření zázemí pro středisko volného času 
Dobřichovice

09.04.2025
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobřichovice Datum: 09.04.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27481107
DIČ: CZ27481107

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 373 016,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 373 016,44 21,00% 78 333,45

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 451 349,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modrnizace a stavební úpravy bývalých školních dílen pro vytvoření zázemí pro 
středisko volného času Dobřichovice

24-07/01 - Modrnizace a stavební úpravy bývalých školních dílen - 
Demolice

DOMISTAV CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Dobřichovice Datum: 09.04.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 373 016,44

HSV - Práce a dodávky HSV 207 672,80
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 426,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 567,12

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 162 679,68

PSV - Práce a dodávky PSV 149 424,64
    713 - Izolace tepelné 7 862,94

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 3 000,00

    762 - Konstrukce tesařské 11 542,50

    763 - Konstrukce suché výstavby 4 375,00

    764 - Konstrukce klempířské 14 289,20

    765 - Krytina skládaná 82 822,50

    771 - Podlahy z dlaždic 5 630,40

    775 - Podlahy skládané 5 595,50

    776 - Podlahy povlakové 9 911,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 4 395,60

M - Práce a dodávky M 15 919,00
    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 11 739,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 4 180,00

24-07/01 - Modrnizace a stavební úpravy bývalých školních dílen - 
Demolice

Modrnizace a stavební úpravy bývalých školních dílen pro vytvoření zázemí pro 
středisko volného času Dobřichovice

Strana 4 z 23



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Dobřichovice Datum: 09.04.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 373 016,44

D HSV Práce a dodávky HSV 207 672,80

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 426,00
1 K 629991001.1 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 30,000 14,20 426,00 CS ÚRS 2025 01

PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch 
podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně

P  Poznámka k položce:
včetně odkrytí

VV "plocha meziskládky azbestocementových šablon"    5,0*6,0 30,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 567,12
2 K 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 

1 m3 m3 2,800 3 000,00 8 400,00 CS ÚRS 2025 01
PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3
VV "vstupní schodiště"   2,0+0,8 2,800

3 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 8,000 200,00 1 600,00 CS ÚRS 2025 01

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV "místnost 1.05; 1.06 + 1.10; 1.11"    4,8+3,2 8,000

4 K 968082015 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
do 1 m2 m2 0,500 200,00 100,00 CS ÚRS 2025 01

PP Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu 
oken s křídly, plochy do 1 m2

P  Poznámka k položce:
ostatní vybourány se zdivem

VV "okno místnosti 1.01"     0,5 0,500

5 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 1 do 2 m2 m2 1,300 200,00 260,00 CS ÚRS 2025 01

PP Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu 
oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2

VV "okno místnosti 1.07"    1,3 1,300

6 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,319 2 680,00 854,92 CS ÚRS 2025 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

VV "místnost 1.07"    0,45*0,545*1,3 0,319

7 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 67,400 153,00 10 312,20 CS ÚRS 2025 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV "1.10"    27,1 27,100
VV "1.13"    40,3 40,300
VV Součet 67,400

8 K 981511112 Demolice konstrukcí objektů zděných na MC 
postupným rozebíráním m3 12,000 1 920,00 23 040,00 CS ÚRS 2025 01

PP Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu 
cementovou z cihel nebo tvárnic

VV "zděné příčky výkres č. D.1.1.3"    12,0 12,000

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 162 679,68
9 K 997006004 Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s 

obsahem azbestu t 4,700 3 870,00 18 189,00 CS ÚRS 2025 01

PP Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem 
azbestu ze šablon

10 K 997221141 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
stavebním kolečkem do 50 m t 28,100 225,00 6 322,50 CS ÚRS 2025 01

PP Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením 
ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m

VV "vyhorané cihelné příčky "    24,1 24,100
VV "vyhorané sádrokartonové příčky "    0,7 0,700
VV "otlučený strop budoucích místností 1.10 a 1.13"    3,3 3,300
VV f2 Součet 28,100

11 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením t 48,278 434,00 20 952,65 CS ÚRS 2025 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a 
se složením, na vzdálenost do 1 km

VV "azbestocementové šablony"    4,7 4,700
VV "bednění střechy"     3,078 3,078
VV "tepelná izolace střechy"    3,8 3,800
VV "vyhorané příčky a otlučené stropy"    f2 28,100
VV "vstupní schodiště"    6,2 6,200
VV "akumulační kamna"    2,4 2,400
VV f1 Součet 48,278
FIG Rozpad figury: f2
FIG "vyhorané cihelné příčky "    24,1 24,100

Modrnizace a stavební úpravy bývalých školních dílen pro vytvoření zázemí pro 
středisko volného času Dobřichovice

24-07/01 - Modrnizace a stavební úpravy bývalých školních dílen - 
Demolice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

FIG "vyhorané sádrokartonové příčky "    0,7 0,700
FIG "otlučený strop budoucích místností 1.10 a 1.13"    3,3 3,300
FIG Součet 28,100

12 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 772,448 13,10 10 119,07 CS ÚRS 2025 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km 
přes 1 km

VV "AŠH-EKO s.r.o. Praha 5, Lahovice 17,0 km"     f1*16,0 772,448
FIG Rozpad figury: f1
FIG "azbestocementové šablony"    4,7 4,700
FIG "bednění střechy"     3,078 3,078
FIG "tepelná izolace střechy"    3,8 3,800
FIG "vyhorané příčky a otlučené stropy"    f2 28,100
FIG "vstupní schodiště"    6,2 6,200
FIG "akumulační kamna"    2,4 2,400
FIG Součet 48,278

13 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 6,200 1 500,00 9 300,00 CS ÚRS 2025 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV "vstupní schodiště"    6,2 6,200

14 K 997013635 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01 t 2,400 2 640,00 6 336,00 CS ÚRS 2025 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01

VV "akumulační kamna - á-200,0 kg"     12*0,2 2,400

15 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 3,078 2 570,00 7 910,46 CS ÚRS 2025 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

VV (0,024*256,5)*0,5 3,078

16 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 3,800 4 500,00 17 100,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 
04

VV "tepelná izolace střechy"    3,8 3,800

17 K 997013821
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 
06 05

t 4,700 4 500,00 21 150,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 06 05

18 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 28,100 1 500,00 42 150,00 CS ÚRS 2025 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

VV "vyhorané příčky a otlučené stropy"    f2 28,100
FIG Rozpad figury: f2
FIG "vyhorané cihelné příčky "    24,1 24,100
FIG "vyhorané sádrokartonové příčky "    0,7 0,700
FIG "otlučený strop budoucích místností 1.10 a 1.13"    3,3 3,300
FIG Součet 28,100

19 K 997013812 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 t 0,700 4 500,00 3 150,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
08 02

D PSV Práce a dodávky PSV 149 424,64

D 713 Izolace tepelné 7 862,94

20 K 713140813
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 
kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 do 
200 mm

m2 190,848 41,20 7 862,94 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, 
bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů 
suchých, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm

VV 8,96*21,3 190,848

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 3 000,00
21 K 732291811 Demontáž tělesa topného elektrického 220/380 V 

výkon do 3500 W kus 12,000 250,00 3 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Demontáž ostatní topných těles elektrických 220 V/380 V o výkonu do 
3500 W

VV "akumulační kamna"    12,0 12,000

D 762 Konstrukce tesařské 11 542,50
22 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 256,500 45,00 11 542,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, 
sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 
hoblovaných tl. do 32 mm

D 763 Konstrukce suché výstavby 4 375,00
23 K 763111812 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 

konstrukcí opláštění dvojité m2 12,500 350,00 4 375,00 CS ÚRS 2025 01

PP Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z 
ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité

D 764 Konstrukce klempířské 14 289,20
24 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině 

skládané m 44,000 79,30 3 489,20 CS ÚRS 2025 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině 
skládané
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 22,0+22,0 44,000
25 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 21,800 106,00 2 310,80 CS ÚRS 2025 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
VV (1,0*3)+(2,0*8)+(0,4*3)+(0,8*2) 21,800

26 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 44,000 103,00 4 532,00 CS ÚRS 2025 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

27 K 764004841 Demontáž háku do suti kus 46,000 54,80 2 520,80 CS ÚRS 2025 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti
VV 23+23 46,000

28 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 18,000 79,80 1 436,40 CS ÚRS 2025 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
VV 4,5*4 18,000

D 765 Krytina skládaná 82 822,50
29 K 765131803 Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu 

do 30° do suti m2 256,500 310,00 79 515,00 CS ÚRS 2025 01
PP Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti
VV 22,5*11,4 256,500

30 K 765131823
Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů 
azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do 
suti

m 22,500 147,00 3 307,50 CS ÚRS 2025 01

PP Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene 
nebo nároží z hřebenáčů do suti

D 771 Podlahy z dlaždic 5 630,40
31 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty m2 30,600 184,00 5 630,40 CS ÚRS 2025 01
PP Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty
VV "místnost  1.01-1.08"    30,6 30,600

D 775 Podlahy skládané 5 595,50
32 K 775521800 Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými do suti m2 58,900 95,00 5 595,50 CS ÚRS 2025 01

PP Demontáž parketových tabulí s lištami do suti lepených
VV "místnost  1.12"    58,9 58,900

D 776 Podlahy povlakové 9 911,00
33 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně m2 90,100 110,00 9 911,00 CS ÚRS 2025 01
PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky
VV "místnost  1.09-1.11 + 1.13; 1.14"    90,1 90,100

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 395,60
34 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty m2 29,700 148,00 4 395,60 CS ÚRS 2025 01
PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty
VV "místnost  1.01; 1.02; 1.04; 1.06-1.08"     29,7 29,700

D M Práce a dodávky M 15 919,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 11 739,00
35 K 228111728 Demontáž vodiče svodového z tyčí FeZn m 43,000 273,00 11 739,00 CS ÚRS 2025 01

PP Demontáž svodového vodiče včetně demontáže z podpěr z tyčí z FeZn

VV 23,0+10,0+10,0 43,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 4 180,00

36 K 460061141
Ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m pro 
zabezpečení výkopu a objektů u elektromontážních 
prací zřízení

m 22,000 100,00 2 200,00 CS ÚRS 2025 01

PP Zabezpečení výkopu a objektů ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m 
zřízení

VV "meziskládka azbestocementové krytiny   5,0*6,0 m"    22,0 22,000

37 K 460061142
Ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m pro 
zabezpečení výkopu a objektů u elektromontážních 
prací odstranění

m 22,000 90,00 1 980,00 CS ÚRS 2025 01

PP Zabezpečení výkopu a objektů ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m 
odstranění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobřichovice Datum: 09.04.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27481107
DIČ: CZ27481107

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 571 032,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 571 032,04 21,00% 959 916,73

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 530 948,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modrnizace a stavební úpravy bývalých školních dílen pro vytvoření zázemí pro 
středisko volného času Dobřichovice

24-07/02 - Modrnizace a stavební úpravy bývalých školních dílen - Sanace

DOMISTAV CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Dobřichovice Datum: 09.04.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 571 032,04

HSV - Práce a dodávky HSV 523 691,04
    1 - Zemní práce 92 130,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 59 484,08

    5 - Komunikace pozemní 38 511,42

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 302 804,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 760,70

PSV - Práce a dodávky PSV 4 032 393,50
    713 - Izolace tepelné 862 306,92

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 47 525,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 44 980,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 87 650,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 225 000,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 252 715,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 6 410,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 84 700,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 420 914,00

    751 - Vzduchotechnika 9 000,00

    762 - Konstrukce tesařské 188 065,64

    763 - Konstrukce suché výstavby 174 999,00

    764 - Konstrukce klempířské 481 888,25

    765 - Krytina skládaná 29 001,80

    766 - Konstrukce truhlářské 254 348,60

    767 - Konstrukce zámečnické 302 000,00

    771 - Podlahy z dlaždic 43 177,08

    775 - Podlahy skládané 329 232,70

    776 - Podlahy povlakové 4 616,04

    781 - Dokončovací práce - obklady 70 595,67

    783 - Dokončovací práce - nátěry 40 000,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 60 135,00

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 13 132,80

M - Práce a dodávky M 8 347,50
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 8 347,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 600,00

24-07/02 - Modrnizace a stavební úpravy bývalých školních dílen - Sanace

Modrnizace a stavební úpravy bývalých školních dílen pro vytvoření zázemí pro 
středisko volného času Dobřichovice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Dobřichovice Datum: 09.04.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 571 032,04

D HSV Práce a dodávky HSV 523 691,04

D 1 Zemní práce 92 130,00
1 K 111010011700 Kolový jeřáb nosnost 25 t Sh 12,000 2 200,00 26 400,00

PP Kolový jeřáb výkon 180 kW nosnost 25 t
VV f9 "manipulace - Bezbariérové rampy"    12,0 12,000

2 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 200,000 28,90 5 780,00 CS ÚRS 2025 01

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 
do 200 mm

VV "pro vyštěrkovanou plochu"    200,0 200,000

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 20,000 302,00 6 040,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

VV 0,1*200 20,000

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 140,000 22,50 3 150,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "předpokládaná skládka AŠH-EKO s.r.o. - Praha 5 – Lahovice 
17 km"  20,0*7 140,000

5 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 36,000 1 410,00 50 760,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 20*1,8 36,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 59 484,08

6 K 310271021
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 
pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou 
maltu tl 250 mm

m2 0,927 1 510,00 1 399,77 CS ÚRS 2025 01

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi 
plochy do 1 m2, tl. zdiva 250 mm, pevnost tvárnic do P2

VV "místnost 1.07"    1,03*0,45*2 0,927

7 K 310271061
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 
4 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na 
tenkovrstvou maltu tl 250 mm

m2 2,499 1 430,00 3 573,57 CS ÚRS 2025 01

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi 
plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 250 mm, pevnost tvárnic do P2

VV "místnost 1.07"    1,42*0,88*2 2,499

8 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 17,580 765,00 13 448,70 CS ÚRS 2025 01

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

VV "místnost 1.03"    4,3 4,300
VV "místnost 1.09"    0,4+1,04 1,440
VV "místnost 1.07"     10,54 10,540
VV "místnost 1.08"     1,3 1,300
VV f6 Součet 17,580

9 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 11,412 1 170,00 13 352,04 CS ÚRS 2025 01
PP Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, 

na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm
VV f7 "místnost 1.10"    7,763*1,47 11,412

10 K 348172214 Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových 
pl přes 5 m2 do 10 m2 kus 1,000 5 710,00 5 710,00 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových 
plochy přes 5 do 10 m2

11 M 55342361.R brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 
6000x1530mm kus 1,000 22 000,00 22 000,00

PP brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 4000x1530mm

D 5 Komunikace pozemní 38 511,42
12 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m m2 200,000 25,20 5 040,00 CS ÚRS 2025 01

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 
výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

VV "pro vyštěrkovanou plochu"    200,0 200,000

Modrnizace a stavební úpravy bývalých školních dílen pro vytvoření zázemí pro 
středisko volného času Dobřichovice

24-07/02 - Modrnizace a stavební úpravy bývalých školních dílen - Sanace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 M 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 500g/m2 m2 236,900 51,80 12 271,42 CS ÚRS 2025 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
500g/m2

VV 200*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 236,900

14 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 
100 m2 tl 100 mm m2 200,000 106,00 21 200,00 CS ÚRS 2025 01

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

VV "pro vyštěrkovanou plochu"    200,0 200,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 302 804,84
15 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 

ručně m2 46,572 105,00 4 890,06 CS ÚRS 2025 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn

VV (f6*2)+f7 46,572
FIG Rozpad figury: f6
FIG "místnost 1.03"    4,3 4,300
FIG "místnost 1.09"    0,4+1,04 1,440
FIG "místnost 1.07"     10,54 10,540
FIG "místnost 1.08"     1,3 1,300
FIG Součet 17,580
FIG Rozpad figury: f7
FIG "místnost 1.10"    7,763*1,47 11,412

16 K 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 46,572 265,00 12 341,58 CS ÚRS 2025 01

PP Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn

VV (f6*2)+f7 46,572
FIG Rozpad figury: f6
FIG "místnost 1.03"    4,3 4,300
FIG "místnost 1.09"    0,4+1,04 1,440
FIG "místnost 1.07"     10,54 10,540
FIG "místnost 1.08"     1,3 1,300
FIG Součet 17,580
FIG Rozpad figury: f7
FIG "místnost 1.10"    7,763*1,47 11,412

17 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 46,572 389,00 18 116,51 CS ÚRS 2025 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn

VV (f6*2)+f7 46,572
FIG Rozpad figury: f6
FIG "místnost 1.03"    4,3 4,300
FIG "místnost 1.09"    0,4+1,04 1,440
FIG "místnost 1.07"     10,54 10,540
FIG "místnost 1.08"     1,3 1,300
FIG Součet 17,580
FIG Rozpad figury: f7
FIG "místnost 1.10"    7,763*1,47 11,412

18 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů m 82,000 57,70 4 731,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných 
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s 
tkaninou

VV "vnitřní"    60,0+11,5+10,5 82,000

19 M 55343023 profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 
15mm m 86,100 66,50 5 725,65 CS ÚRS 2025 01

PP profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm
VV 82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 86,100

20 K 622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 
tenkovrstvých omítek stěn m2 65,800 50,00 3 290,00 CS ÚRS 2025 01

PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek 
mozaikových akrylátový stěn

VV f4 65,800
FIG Rozpad figury: f4

21 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky m 65,000 161,00 10 465,00 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových 
připevněných hmoždinkami

VV (22,3+10,2)*2 65,000

22 M 59051653 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
160mm m 68,250 132,00 9 009,00 CS ÚRS 2025 01

PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm
VV 65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 68,250

23 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 96,300 73,40 7 068,42 CS ÚRS 2025 01
PP Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních 

apod. lepených do tmelu
VV 15,5+40,8+40,0 96,300

24 M 59051470 profil rohový Al 90° pro suchou výstavbu a pórobeton 
22x22mm m 101,115 8,52 861,50 CS ÚRS 2025 01

PP profil rohový Al 90° pro suchou výstavbu a pórobeton 22x22mm
VV 96,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 101,115

25 K 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka vnějších stěn m2 65,800 709,00 46 652,20 CS ÚRS 2025 01

PP Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace 
mozaiková střednězrnná stěn

VV "sokl"     f4 65,800
FIG Rozpad figury: f4

26 K 622151031 Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 254,900 56,80 14 478,32 CS ÚRS 2025 01

PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový 
stěn

VV f5 254,900
FIG Rozpad figury: f5
FIG ((22,3*3,7)+(10,2*3,7))*2+14,4 254,900

Strana 11 z 23



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 622531032 Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 3,0 
mm vnějších stěn m2 254,900 648,00 165 175,20 CS ÚRS 2025 01

PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace 
zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn

VV "vnější zdivo"    f5 254,900
FIG Rozpad figury: f5
FIG ((22,3*3,7)+(10,2*3,7))*2+14,4 254,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 760,70

28 K 941311111 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 63,000 72,20 4 548,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 
m montáž

VV (10*0,9*2)+(25*0,9*2) 63,000

29 K 941311211
Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 
použití

m2 3 780,000 2,45 9 261,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 
m příplatek k ceně za každý den použití

VV 63*60 'Přepočtené koeficientem množství 3 780,000

30 K 941311811 Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 63,000 47,70 3 005,10 CS ÚRS 2025 01

PP
Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 
m demontáž

31 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 60,000 69,00 4 140,00 CS ÚRS 2025 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

32 K 953943212 Osazování skříně pro hasicí přístroj kus 2,000 1 635,00 3 270,00 CS ÚRS 2025 01
PP Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro 

hasicí přístroj

33 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 2,000 1 110,00 2 220,00 CS ÚRS 2025 01
PP přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE

34 K 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 6 do 10 m2 kus 1,000 916,00 916,00 CS ÚRS 2025 01

PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2

35 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 90 do 100 mm m 1,000 3 400,00 3 400,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 
do 100 mm

VV "pro digestoř místnost 1.10"    0,5 0,500
VV "pro digestoř místnost 1.07"    0,5 0,500
VV Součet 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV 4 032 393,50

D 713 Izolace tepelné 862 306,92

36 K 713114412
Tepelná foukaná izolace minerální vlákna nižší 
objemová hmotnost vodorovná volná tl přes 150 do 
250 mm

m3 46,725 2 460,00 114 943,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z minerálních vláken 
nižší objemové hmotnosti otevřená volně foukaná, tloušťky vrstvy přes 
150 do 250 mm

VV (21,0*8,9)*0,25 46,725

37 K 713131145 Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově rohoží, 
pásů, dílců, desek m2 254,900 164,00 41 803,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově bez mechanického 
kotvení

VV f5 ((22,3*3,7)+(10,2*3,7))*2+14,4 254,900

38 M 28376811 deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 
160mm m2 267,645 2 428,00 649 842,06 CS ÚRS 2025 01

PP deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 160mm
VV 254,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 267,645

39 K 713131242
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v 
kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, 
dílců, desek tl přes 100 do 140 mm

m2 65,800 337,00 22 174,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým 
kotvením, tloušťky izolace přes 100 do 140 mm

VV "sokl"   (22,0+10,0)*2 64,000
VV "suterén"    2,4*1,5/2 1,800
VV Součet 65,800

40 M 28376018 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
120mm m2 69,090 340,00 23 490,60 CS ÚRS 2025 01

PP deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 120mm

41 K 998713111 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m t 4,952 2 030,00 10 052,56 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 47 525,00
42 K 721173723 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 m 15,000 485,00 7 275,00 CS ÚRS 2025 01

PP Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 50

P  Poznámka k položce:
včetně ustavení a průniků

43 K 721173724 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70 m 22,000 725,00 15 950,00 CS ÚRS 2025 01
PP Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 70

P  Poznámka k položce:
včetně ustavení a průniků
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44 K 721173726 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100 m 10,000 1 350,00 13 500,00 CS ÚRS 2025 01
PP Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 100

P  Poznámka k položce:
včetně ustavení a průniků

45 K 721173746 Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100 m 8,000 1 350,00 10 800,00 CS ÚRS 2025 01
PP Potrubí z trub polyetylenových svařované větrací DN 100
VV 2*4,0 8,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 44 980,00

46 K 722173402 Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc 
spoj lisováním PN 10 do 70°C D 20x2,3 mm m 20,000 425,00 8 500,00 CS ÚRS 2025 01

PP Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc/Al/PE-
Xc) spojované lisováním PN 10 do 70°C D 20/2,3

P  Poznámka k položce:
včetně armatur, ustavení a průniků

VV "rozvod studené vody"    20,0 20,000

47 K 722173403 Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc 
spoj lisováním PN 10 do 70°C D 25x2,8 mm m 21,000 525,00 11 025,00 CS ÚRS 2025 01

PP Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc/Al/PE-
Xc) spojované lisováním PN 10 do 70°C D 25/2,8

P  Poznámka k položce:
včetně armatur, ustavení a průniků

VV "rozvod studené vody"    21,0 21,000

48 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 
D 20x2,8 mm m 30,000 325,00 9 750,00 CS ÚRS 2025 01

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně 
PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8

P  Poznámka k položce:
včetně armatur, ustavení a průniků

VV "rozvod TUV"    30,0 30,000

49 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 
mm

m 53,000 125,00 6 625,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, 
vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

VV 20,0+33,0 53,000

50 K 722181212
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 
do 32 mm

m 21,000 145,00 3 045,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, 
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm

VV 21 21,000

51 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 71,000 60,00 4 260,00 CS ÚRS 2025 01

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a 
desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

52 K 722290246 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN 
do 40 m 71,000 25,00 1 775,00 CS ÚRS 2025 01

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 
vodovodního potrubí plastového do DN 40

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 87 650,00
53 K 725211618 Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm s krytem na 

sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 6,000 2 850,00 17 100,00 CS ÚRS 2025 01

PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 
šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 650 mm

VV "0.01; 1.03; 1.07; 1.09; 1.14 a 1.11"    6 6,000

54 K 725311125 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou 
rohový se dvěma odkapními plochami 952x502 mm soubor 3,000 4 850,00 14 550,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou 
nerezové rohové a vestavné se dvěma odkapními plochami 952x502 
mm

VV "1.10 a 1.14"   1+2 3,000

55 K 725331221 Výlevka bez výtokových armatur nerezová na stojanu 
400x550x300 mm soubor 1,000 21 000,00 21 000,00 CS ÚRS 2024 01

PP Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže nerezové na 
stojanu 450 x 550 x 300 mm

VV "1.02"    1 1,000

56 K 725821323 Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým 
ústím soubor 4,000 2 850,00 11 400,00 CS ÚRS 2025 01

PP Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou 
ramínka 300 mm

VV "1.02 - výlevka"    1 1,000
VV "1.10 a 1.14"    1+2 3,000
VV Součet 4,000

57 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 4,000 2 650,00 10 600,00 CS ÚRS 2024 01
PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí
VV "0.01; 1.03; 1.07 a 1.09"   4 4,000

58 K 725822652 Baterie umyvadlová směšovací teplota vody a 
množství na baterii soubor 2,000 6 500,00 13 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové směšovací 
teplota a množství vody na baterii

VV " 1.14 a 1.11"    2 2,000

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 225 000,00
59 K 732522003.R Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění a přípravu 

TV venkovní jednotka kus 1,000 225 000,00 225 000,00

PP Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu TV venkovní 
jednotka topný výkon 11,5 kW

P  Poznámka k položce:
Včetně instalace a propojení odbornou firmou.

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 252 715,00
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60 K 733222302 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 
mm m 141,000 405,00 57 105,00 CS ÚRS 2025 01

PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, 
T= +110°C Ø 15/1

P  Poznámka k položce:
včetně armatur, ustavení a průniků

VV "suterén"    22,0 22,000
VV "přízemí"   119,0 119,000
VV Součet 141,000

61 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 141,000 1 385,00 195 285,00 CS ÚRS 2025 01
PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5

62 K 998733121 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v 
objektech v do 6 m t 0,065 5 000,00 325,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky do 6 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 6 410,00
63 K 734221413 Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C 

s nastavitelnou regulací kus 15,000 425,00 6 375,00 CS ÚRS 2025 01

PP Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 10 do 120°C 
přímé G 1/2

64 K 998734121 Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v 
do 6 m t 0,007 5 000,00 35,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky do 6 m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 84 700,00

65 K 735152191
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/400 mm výkon 350 
W

kus 1,000 3 850,00 3 850,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez 
přídavné přestupní plochy výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 
400 mm / 350 W

VV "1.03"   1 1,000

66 K 735152471
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 515 
W

kus 1,000 4 250,00 4 250,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 
/ výkonu 400 mm / 515 W

VV "1.04"    1 1,000

67 K 735152477
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 
1288 W

kus 1,000 6 850,00 6 850,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 
/ výkonu 1000 mm / 1288 W

VV "1.15"    1 1,000
VV "1.15"    1 1,000

68 K 735152478
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 
1417 W

kus 1,000 7 250,00 7 250,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 
/ výkonu 1100 mm / 1417 W

VV "1.16"    1 1,000

69 K 735152479
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 
1546 W

kus 1,000 7 600,00 7 600,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 
/ výkonu 1200 mm / 1546 W

VV "1.14"    1 1,000

70 K 735152493
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 900/600 mm výkon 1052 
W

kus 1,000 6 520,00 6 520,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky 
/ výkonu 600 mm / 1052 W

VV "1.09"    1 1,000

71 K 735152497
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 900/1000 mm výkon 
1754 W

kus 2,000 7 850,00 15 700,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 
jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky 
/ výkonu 1000 mm / 1754 W

VV "1.13"    2 2,000

72 K 735152592
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/500 mm výkon 1157 
W

kus 2,000 6 210,00 12 420,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se 
dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební 
délky / výkonu 500 mm / 1157 W

VV "1.05 a 1.07"    1+1 2,000

73 K 735152693
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1997 
W

kus 1,000 8 120,00 8 120,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi 
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / 
výkonu 600 mm / 1997 W

VV "0.01"   1 1,000

74 K 735152699
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 
3994 W

kus 1,000 9 850,00 9 850,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi 
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / 
výkonu 1200 mm / 3994 W
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VV "0.02"    1 1,000

75 K 998735121 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v 
objektech v do 6 m t 0,458 5 000,00 2 290,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky do 6 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 420 914,00
76 R 741120001.R Elektroinstalace - silnoproud - dle samostatného 

rozpočtu soubor 1,000 414 914,00 414 914,00
PP

95 M 35671224 GSM router pro připojení k internetu na odlehlých 
místech kus 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP GSM router pro připojení k internetu na odlehlých místech

D 751 Vzduchotechnika 9 000,00
98 K 751377012 Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového 

komínového kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) 
bytového komínového

99 M 42958002 odsavač par komínový (digestoř) černý nerez, max. 
výkon 370 m3/hod kus 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2024 01

PP odsavač par komínový (digestoř) černý nerez, max. výkon 370 m3/hod

D 762 Konstrukce tesařské 188 065,64

100 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm m2 271,400 145,00 39 353,00 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním 
otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

VV 23,0*11,8 271,400

101 M 60511116 řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 170mm tl 
24mm dl 4m m3 6,840 7 740,00 52 941,60 CS ÚRS 2025 01

PP řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 170mm tl 24mm dl 4m
VV 0,024*271,4 6,514
VV 6,514*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,840

102 K 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm m2 271,400 76,50 20 762,10 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové 
vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm

103 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 432,400 18,30 7 912,92 CS ÚRS 2025 01
PP Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace

104 M 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
40x60mm m3 3,137 11 000,00 34 507,00 CS ÚRS 2025 01

PP řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm
VV "kontralatě"    0,04*0,06*432,0 1,037
VV "latě"     0,04*0,06*813,0 1,951
VV Součet 2,988
VV 2,988*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,137

105 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 9,977 1 660,00 16 561,82 CS ÚRS 2025 01

PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

VV 6,840+3,137 9,977

106 K 998762111 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m t 5,724 2 800,00 16 027,20 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s 
omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 174 999,00
107 K 763111314 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 

12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB m2 34,400 1 100,00 37 840,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 
12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB

VV "místnost 1.12"     17,9+11,1 29,000
VV "místnost 1.15-1.16"    3,7 3,700
VV "místnost 1.12"    1,7 1,700
VV Součet 34,400

108 K 763131491.1 SDK podhled deska 1x perforovaná s izolací 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB m2 67,400 2 035,00 137 159,00

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, REI do 90

VV "místnost 1.10 a 1.13 - desky Rigips Gyptone Big Quatro 40"    
27,1+40,3 67,400

D 764 Konstrukce klempířské 481 888,25

109 K 764111641
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 
plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 
30°

m2 271,400 1 480,00 401 672,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků 
střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°

110 K 764206107 Montáž oplechování rovných parapetů rš přes 400 mm m 21,800 392,00 8 545,60 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky přes 
400 mm

VV (1,0*3)+(2,0*8)+(0,4*3)+(0,8*2) 21,800

111 M 55350263 tabule plechová tvrdá tl 0,6mm s povrchovou úpravou m2 10,900 415,00 4 523,50 CS ÚRS 2025 01
PP tabule plechová tvrdá tl 0,6mm s povrchovou úpravou
VV 21,8*0,5 10,900
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112 K 764212663 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 250 mm m 45,000 367,00 16 515,00 CS ÚRS 2025 01

PP Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm

VV 22,5+22,5 45,000

113 K 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm m 45,000 608,00 27 360,00 CS ÚRS 2025 01

PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 
háků a čel půlkruhový rš 330 mm

P  Poznámka k položce:
včetně čel a háků

114 K 764511642 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/100 mm kus 4,000 679,00 2 716,00 CS ÚRS 2025 01

PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík 
oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

115 K 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm m 18,000 719,00 12 942,00 CS ÚRS 2025 01

PP Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, 
kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

VV 4,5*4 18,000

116 K 998764111 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s 
omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 2,207 3 450,00 7 614,15 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s 
omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m

D 765 Krytina skládaná 29 001,80

117 K 765191013
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou 
izolaci

m2 271,400 60,00 16 284,00 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu 
přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci

118 M 28329044
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 
150g/m2

m2 298,540 42,60 12 717,80 CS ÚRS 2025 01

PP fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 
třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2

VV 271,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 298,540

D 766 Konstrukce truhlářské 254 348,60
119 K 766414213.1 Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panelem m2 3,250 1 410,00 4 582,50

PP Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 z měkkého 
dřeva, plochy přes 1,50 m2

120 M 61231347.R Akustický panel m2 3,250 6 400,00 20 800,00
PP Akustický panel

121 K 766416213.1 Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panelem m2 6,500 1 410,00 9 165,00

PP Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 z měkkého 
dřeva, plochy přes 1,50 m2

122 M 61231347.R Akustický panel m2 6,500 6 400,00 41 600,00
PP Akustický panel

123 K 766622115 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v 
do 1,5 m s rámem do zdiva m2 0,585 8 550,00 5 001,75 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 
pevných do zdiva, výšky do 1,5 m

VV "místnost 1.08 - užité okno"    0,585 0,585

124 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 13,000 1 040,00 13 520,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 
ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 
mm

125 M 61162074 dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
800x1970-2100mm kus 13,000 4 853,00 63 089,00 CS ÚRS 2025 01

PP dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm

126 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 13,000 90,00 1 170,00 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou

127 M 54914123 dveřní kování interiérové rozetové klika/klika kus 13,000 688,00 8 944,00 CS ÚRS 2025 01
PP dveřní kování interiérové rozetové klika/klika

128 M 54924011 zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 
90x50,5mm kus 13,000 213,00 2 769,00 CS ÚRS 2025 01

PP zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm

129 K 766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm kus 10,000 1 350,00 13 500,00 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře 
jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

130 M 61182307
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 
2100mm

kus 10,000 4 198,00 41 980,00 CS ÚRS 2025 01

PP zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-
150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

131 K 766682112 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny přes 170 do 350 mm kus 3,000 1 350,00 4 050,00 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře 
jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm

132 M 61182308
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-
1100/1970, 2100mm

kus 3,000 4 429,00 13 287,00 CS ÚRS 2025 01

PP zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-
250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

133 K 998766111 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením 
mechanizace v objektech v do 6 m t 1,259 8 650,00 10 890,35 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s 
omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 302 000,00
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134 K 767995117.R Dodávka a montáž atypických zámečnických 
konstrukcí - Bezbariérová rampa soub 1,000 302 000,00 302 000,00

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 
250 do 500 kg

P
 Poznámka k položce:

 včetně základů a ustavení.
Povrchová úprava Zn

D 771 Podlahy z dlaždic 43 177,08

135 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm m 17,800 145,00 2 581,00 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 
lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm

VV "1.04+1.05"     17,8 17,800

136 M 59761184 sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl 
do 10mm výšky přes 65 do 90mm m 19,580 250,00 4 895,00 CS ÚRS 2025 01

PP sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky 
přes 65 do 90mm

VV 17,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,580

137 K 771574415 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2 m2 23,800 750,00 17 850,00 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 
lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2

VV "1.01 až 1.03+1.05+1.07 až1.09"    
5,2+1,6+1,6+2,2+2,9+2,0+8,3 23,800

138 M 59761148 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 m2 26,180 650,00 17 017,00 CS ÚRS 2025 01

PP dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 
10mm přes 6 do 9ks/m2

VV 23,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,180

139 K 998771111 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s 
omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 0,802 1 040,00 834,08 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s 
omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m

D 775 Podlahy skládané 329 232,70
140 K 775121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

skládaných podlah m2 179,300 50,00 8 965,00 CS ÚRS 2025 01

PP Příprava podkladu skládaných podlah a stěn penetrace vodou ředitelná 
na savý podklad (válečkováním) podlah

141 K 775141114
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 
mm

m2 179,300 540,00 96 822,00 CS ÚRS 2025 01

PP Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vyrovnání samonivelační 
stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm

VV "srovnání podlah"     179,3 179,300

142 K 775541113
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a 
laminovaných lepených v drážce š dílce přes 150 do 
180 mm

m2 155,500 300,00 46 650,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a 
laminovaných bez podložky, spojovaných lepením v drážce šířka dílce 
přes 150 do 180 mm

VV f8 "1.04+1.06+1.10 až 1.16"    
7,0+7,2+27,1+14,5+17,5+40,3+16,9+10,5+14,5 155,500

143 M 61198006 podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím V spára 
tř 32 tl 9mm m2 167,940 870,00 146 107,80 CS ÚRS 2025 01

PP podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím V spára tř 32 tl 9mm
VV 155,5*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 167,940

144 K 775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí 
podlahy m2 155,500 30,00 4 665,00 CS ÚRS 2025 01

PP Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a 
tlumící

VV f8 155,500
FIG Rozpad figury: f8
FIG "1.04+1.06+1.10 až 1.16"    7,0+7,2+27,1+14,5+17,5+40,3+16,9+10,5+14,5 155,500

145 M 61155361 podložka izolační z pěnového PE s parozábranou 2mm 
na povrchu s LDPE fólií 0,1mm celková š 1,1m m 155,500 75,00 11 662,50 CS ÚRS 2025 01

PP podložka izolační z pěnového PE s parozábranou 2mm na povrchu s 
LDPE fólií 0,1mm celková š 1,1m

146 K 998775111 Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané s 
omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 3,989 3 600,00 14 360,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s 
omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m

D 776 Podlahy povlakové 4 616,04
147 K 776421311 Montáž přechodových samolepících lišt m 14,300 180,00 2 574,00 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž lišt přechodových samolepících
VV (1,4*3)+(0,8*10,0)+(0,7*3) 14,300

148 M 59054130 profil přechodový nerezový samolepící 35mm m 14,586 140,00 2 042,04 CS ÚRS 2025 01
PP profil přechodový nerezový samolepící 35mm
VV 14,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 14,586

D 781 Dokončovací práce - obklady 70 595,67
149 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 51,750 8,27 427,97 CS ÚRS 2025 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny

150 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 51,750 50,00 2 587,50 CS ÚRS 2025 01
PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

151 K 781151014 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 
0,5 do 1,0 m2 kus 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu lokální vyrovnání podkladu 
stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,5 do 1,0 m2
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152 K 781472217 Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 m2 51,750 750,00 38 812,50 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním 
lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2

VV "1.01 až 1.03+1.07 až 1.09"     6,9+6,9+5,0+9,15+7,3+16,5 51,750

153 M 59761701 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 
hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 m2 54,338 450,00 24 452,10 CS ÚRS 2025 01

PP obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 
12 do 19ks/m2

VV 51,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 54,338

154 K 998781111 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s 
omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 1,265 1 040,00 1 315,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s 
omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 40 000,00
155 K 783214121 Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských 

konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 160,000 250,00 40 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, 
hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním

VV "stávající částí krovu a pozednic"    143,5+16,5 160,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 60 135,00
156 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 

m m2 633,000 10,00 6 330,00 CS ÚRS 2025 01
PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

157 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 633,000 25,00 15 825,00 CS ÚRS 2025 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m

158 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 633,000 60,00 37 980,00 CS ÚRS 2025 01

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 13 132,80
159 K 786626121 Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken 

dvojitých kovových m2 17,280 358,00 6 186,24 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých 
kovových

VV "místnosti 1.10+1.11+1.13 až 1.16"    4,32+2,16+10,8 17,280
160 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 17,280 402,00 6 946,56 CS ÚRS 2025 01

PP žaluzie horizontální interiérové

D M Práce a dodávky M 8 347,50

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 8 347,50
161 K 460171142 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 

cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3 m 75,000 77,80 5 835,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

VV "pro zemnící pásek"    75,0 75,000

162 K 460451152 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 
50 cm z horniny tř I skupiny 3 m 75,000 33,50 2 512,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 
10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání 
povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 600,00
163 K HZS4131 Hodinová zúčtovací sazba jeřábník hod 12,000 550,00 6 600,00 CS ÚRS 2025 01

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a 
zařízení jeřábník

VV "manipulace - Bezbariérové rampy"    f9 12,000
FIG Rozpad figury: f9
FIG "manipulace - Bezbariérové rampy"    12,0 12,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobřichovice Datum: 09.04.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27481107
DIČ: CZ27481107

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 159 322,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 159 322,45 12,00% 19 118,69

Cena s DPH v CZK 178 441,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modrnizace a stavební úpravy bývalých školních dílen pro vytvoření zázemí pro 
středisko volného času Dobřichovice

24-07/03 - Modrnizace a stavební úpravy bývalých školních dílen - VRN

DOMISTAV CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Dobřichovice Datum: 09.04.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 159 322,45

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 159 322,45
    VRN2 - Příprava staveniště 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 98 880,97

    VRN6 - Územní vlivy 49 440,48

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 1 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 1,00

24-07/03 - Modrnizace a stavební úpravy bývalých školních dílen - VRN

Modrnizace a stavební úpravy bývalých školních dílen pro vytvoření zázemí pro 
středisko volného času Dobřichovice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Dobřichovice Datum: 09.04.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 159 322,45

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 159 322,45

D VRN2 Příprava staveniště 10 000,00
1 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Příprava staveniště

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje úklid pozemku před výstavbou, posekání parcely a 
vytrhání stávajícího porostu.

D VRN3 Zařízení staveniště 98 880,97
2 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 98 880,97 98 880,97 CS ÚRS 2022 02

PP Zařízení staveniště

D VRN6 Územní vlivy 49 440,48
3 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 49 440,48 49 440,48 CS ÚRS 2022 02

PP Územní vlivy

P
 Poznámka k položce:

Předpokládané vyčíslení územních vlivů (špatná příjezdová cesta před 
započetím stavebních prací).

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 1 000,00
4 K 080001000 Další náklady na pracovníky kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Další náklady na pracovníky

D VRN9 Ostatní náklady 1,00
5 K 091002000 Ostatní náklady - nepředvídatelné práce a náklady 

související s rekonstrukcí objektu. kpl 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2024 01
PP Ostatní náklady související s objektem

Modrnizace a stavební úpravy bývalých školních dílen pro vytvoření zázemí pro 
středisko volného času Dobřichovice

24-07/03 - Modrnizace a stavební úpravy bývalých školních dílen - VRN
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 09.04.2025

Kód Popis MJ Výměra

24-07/01 Modrnizace a stavební úpravy bývalých školních dílen - 
Demolice

f1 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku t 48,278
"azbestocementové šablony"    4,7 4,700

"bednění střechy"     3,078 3,078

"tepelná izolace střechy"    3,8 3,800

"vyhorané příčky a otlučené stropy"    f2 28,100

"vstupní schodiště"    6,2 6,200

"akumulační kamna"    2,4 2,400

f1 Součet 48,278

Použití figury:

997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 48,278

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 772,448

f2 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m t 28,100
"vyhorané cihelné příčky "    24,1 24,100

"vyhorané sádrokartonové příčky "    0,7 0,700

"otlučený strop budoucích místností 1.10 a 1.13"    3,3 3,300

f2 Součet 28,100

Použití figury:

997221141 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m t 28,100

997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 48,278

997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 
02 t 28,100

24-07/02 Modrnizace a stavební úpravy bývalých školních dílen - 
Sanace

f1 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku t 11,028
f4 Sokl m2 65,800
Použití figury:

622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn m2 65,800

622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 65,800

f5 Obvodové zdivo m2 254,900
f5 ((22,3*3,7)+(10,2*3,7))*2+14,4 254,900

Použití figury:

713131145 Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek m2 254,900

622151031 Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 254,900

622531032 Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn m2 254,900

f6 Dozdění pórobeton tl.100 m2 17,580
"místnost 1.03"    4,3 4,300

"místnost 1.09"    0,4+1,04 1,440

"místnost 1.07"     10,54 10,540

"místnost 1.08"     1,3 1,300

f6 Součet 17,580

Použití figury:

342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 17,580

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 46,572

612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 46,572

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 46,572

f7 Přizdívky pórobeton tl. 150 m2 11,412
f7 "místnost 1.10"    7,763*1,47 11,412

Použití figury:

346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 11,412

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 46,572

24-07
Modrnizace a stavební úpravy bývalých školních dílen pro vytvoření zázemí pro středisko 
volného času Dobřichovice
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Kód Popis MJ Výměra

612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 46,572

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 46,572

f8 Podlaha plovoucí m2 155,500
f8 "1.04+1.06+1.10 až 1.16"    7,0+7,2+27,1+14,5+17,5+40,3+16,9+10,5+14,5 155,500

Použití figury:

775541113 Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce přes 
150 do 180 mm m2 155,500

775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 155,500

f9 "manipulace - Bezbariérové rampy"   Sh 12,000
f9 "manipulace - Bezbariérové rampy"    12,0 12,000

Použití figury:

111010011700 Kolový jeřáb nosnost 25 t Sh 12,000

HZS4131 Hodinová zúčtovací sazba jeřábník hod 12,000

24-07/03 Modrnizace a stavební úpravy bývalých školních dílen - 
VRN

f1 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku t 11,028
f4 Sokl m2 65,800
f5 Obvodové zdivo m2 254,900
f6 Dozdění pórobeton tl.100 m2 17,580
f7 Přizdívky pórobeton tl. 150 m2 11,412
f8 Podlaha plovoucí m2 155,500
f9 "manipulace - Bezbariérové rampy"   Sh 12,000
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název akce: Středisko volného času
objekt: elektro

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj.    cena celkem

Dodávky zařízení
1 000715112 rozvodnice jistící zapuštěná 96mod IP40 prázdná ks 1,00 15 112,00  15 112
2 000472423 svodič přepětí SLP-275 kombi ks 1,00 2 542,00  2 542
3 000509601 A - LED svítidlo 44W (např. IP40 ESO5000RL/KN4NDMULTI) ks 28,00 2 620,00  73 360
4 000509621 B - LED svítidlo 11W (např. IP54 KX1000S4KO/ND) ks 3,00 720,00  2 160
5 000509621 C - LED svítidlo 17W IP54 (např. KX4000M4KO/NDMULTI) ks 4,00 1 244,00  4 976
6 000509621 D - LED svítidlo 20W IP54např. ( KX4000M4KO/NDMULTI) ks 5,00 1 244,00  6 220
7 000509621 E - LED svítidlo 27W IP54 (např. KX4000M4KO/NDMULTI) ks 8,00 1 244,00  9 952
8 000509001 F - LED svítidlo nást. 21W IP54 s integr.čidlem ks 6,00 1 231,00  7 386
9 000509001 G - LED svítidlo nást. 14W nad umyvadlo min.IP4x ks 3,00 1 347,00  4 041

10 000552621 N - nouzové svít LED IP41 2W 50lm 1hod + piktogram ks 6,00 1 311,00  7 866
součet  133 615

Materiál elektromontážní
11 000435167 jistič PL7 3pól/ch.B/10kA 63A ks 1,00 1 331,00  1 331
12 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 15,00 15,00   225
13 000101210 kabel CYKY 4x16 m 15,00 196,00  2 940
14 000435166 jistič PL7 3pól/ch.B/10kA 50A ks 1,00 1 230,00  1 230
15 000438214 proudový chránič+jistič 2p/1+N (např. PFL6-16/1N/B/003) ks 17,00 875,00  14 875
16 000438212 proudový chránič+jistič 2p/1+N (např. PFL6-10/1N/B/003) ks 4,00 1 021,00  4 084
17 000434045 jistič PL6 1pól/ch.B/6kA 16A ks 2,00 58,00   116
18 000438712 proudový chránič 4pol (např. PF7-40/4/003) ks 1,00 1 150,00  1 150
19 000435106 jistič PL6 3pól/ch.B/6kA 16-20A ks 4,00 250,00  1 000
20 000435107 jistič PL6 3pól/ch.B/6kA 25A ks 1,00 293,00   293
21 000441315 stykač 2pól ESC225 2xS/25A/240Vac ks 1,00 475,00   475
22 000413352 tlačítko TOTAL-STOP ks 1,00 840,00   840
23 000410360 SESTAVA  spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1 7,00   
24 000409820 spínač/strojek 10A/250Vstř (např. 3558-A01340 řaz. 1,1So) ks 7,00 98,00   686
25 000410301 kryt spínače 1-duchý (např. 3558E-A00651 pro ř.1,6,7,1/0) ks 7,00 38,00   266
26 000420391 rámeček pro 1 přístroj (např. Time 3901F-A00110) ks 7,00 25,00   175
27 000410370 SESTAVA  přepín sériový  10A/250Vstř řaz.5 7,00   
28 000409826 přepínač/strojek 10A/250Vstř (např. 3558-A05340 řazení 5) ks 7,00 133,00   931
29 000410302 kryt spín dělený (např. 3558E-A00652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0) ks 7,00 48,00   336
30 000420391 rámeček pro 1 přístroj (např. Time 3901F-A00110) ks 7,00 25,00   175
31 000410371 SESTAVA  přepín střídavý 10A/250Vstř ř.6 8,00   
32 000409822 přepínač/strojek 10A/250Vstř (např. 3558-A06340 řaz.6,6So) ks 8,00 105,00   840
33 000410301 kryt spínače 1-duchý (např. 3558E-A00651 pro ř.1,6,7,1/0) ks 8,00 38,00   304
34 000420391 rámeček pro 1 přístroj (např. Time 3901F-A00110) ks 8,00 25,00   200
35 000410375 SESTAVA  přep křížový  10A/250Vstř řaz.7 4,00   
36 000409824 přepínač/strojek 10A/250Vstř (např. 3558-A07340 řaz.7,7So) ks 4,00 151,00   604
37 000410301 kryt spínače 1-duchý 3558E-A00651 pro ř.1,6,7,1/0 ks 4,00 38,00   152
38 000420391 rámeček pro 1 přístroj (např. Time 3901F-A00110) ks 4,00 25,00   100
39 000410380 SESTAVA  ovladač zapín 10A/250Vstř řaz.1/0 1,00   
40 000409828 ovladač/strojek 10A/250Vstř (např. 3558-A91342 ř.1/0,S,So) ks 1,00 110,00   110
41 000410301 kryt spínače 1-duchý (např. 3558E-A00651 pro ř.1,6,7,1/0) ks 1,00 38,00   38
42 000420391 rámeček pro 1 přístroj (např. Time 3901F-A00110) ks 1,00 25,00   25
43 000413201 spínač nást 25A/400V otočný servisní ks 1,00 614,00   614
44 000420350 SESTAVA  zásuvka 16A/250Vstř  bezŠr clonky 17,00   
45 000420280 strojek zásuv 16A/250Vstř (např. 5519E-A02357 bezŠr clonk) ks 17,00 123,00  2 091
46 000420391 rámeček pro 1 přístroj (např. Time 3901F-A00110) ks 17,00 25,00   425
47 000420355 2-zásuvka 16A/250Vstř (např. Time 5513F-C02357 bezŠr) ks 20,00 180,00  3 600
48 000420357 2-zásuvka 16A/250Vstř (např. Time 5593F-C02357 chráněná) ks 6,00 180,00  1 080
49 000425223 zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44 (např.  IZ 1653) ks 1,00 199,00   199
50 000101105 kabel CYKY-O 3x1,5 m 50,00 15,00   750
51 000101105 kabel CYKY-J 3x1,5 m 150,00 15,00  2 250
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Soupis položek
52 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 220,00 25,00  5 500
53 000101306 kabel CYKY 5x2,5 m 30,00 40,00  1 200
54 000101307 kabel CYKY 5x4 m 50,00 63,00  3 150
55 000101308 kabel CYKY 5x6 m 20,00 93,00  1 860
56 000173108 vodič CYA 6  /H07V-K/ m 30,00 21,00   630
57 000199097 ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 v krabici (npař. KO100E) ks 2,00 220,00   440
58 000311115 krabice univerzální/přístrojová (např. KU68-1901) ks 75,00 10,00   750
59 000455712 VAR-TEC DETEKTOR FDA-100-S OPTICKO-KOUŘOVÝ ks 5,00 702,00  3 510

AUTONOMNÍ VEST. LITHIOVÁ BAT. 10LET (např. 2010-056)   
60 000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 75,00 45,00  3 375
61 000295012 vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m) m 43,00 21,00   903
62 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 15,00 33,00   495
63 000295223 jímací tyč hladká JR2,0 FeZn pr.19/2000mm ks 2,00 339,00   678
64 000295251 ochranná stříška jímače OSH FeZn horní ks 2,00 232,00   464
65 000295252 ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní ks 2,00 179,00   358
66 000295411 svorka k jímací tyči SJ1 4šrouby FeZn ks 2,00 31,00   62
67 000295414 svorka na okapní žlaby SOa 4šrouby FeZn ks 6,00 36,00   216
68 000295432 svorka zkušební SZb 2třmeny FeZn litá ks 5,00 38,00   190
69 000295441 svorka zemnící (např. Bernard/ZSA16) ks 6,00 28,00   168
70 000295443 páska měděná uzemňovací (např. ZSA16) -délka 0,5 m ks 6,00 20,00   120
71 000295404 svorka spojovací SS FeZn ks 16,00 13,00   208
72 000295406 svorka křížová SK FeZn ks 4,00 34,00   136
73 000295413 svorka připojovací SP 1šroub FeZn ks 8,00 18,00   144
74 000295455 ochranná trubka svodu OT délka 1,7m ks 5,00 99,00   495
75 000295462 držák úhelníku (např. DOUa) 200mm FeZn středový do zdiva ks 5,00 24,00   120

součet  69 682
Materiál zemní+stavební

76 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 7,00 3,00   21
77 000046512 roura korugovaná  pr.63/52mm m 14,00 30,00   420
78 000046522 /roura korugovaná 09063/ spojka (např. 02063) ks 2,00 74,00   148

součet   589
Elektromontáže

79 210120452 jistič vč.zapojení 3pól/63A ks 1,00 450,00   450
80 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 15,00 35,00   525
81 210810101 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25 m 15,00 55,00   825
82 210190001 rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 20kg ks 1,00 3 000,00  3 000
83 210120452 jistič vč.zapojení 3pól/63A ks 1,00 450,00   450
84 210120344 svodič přepětí NN vč.zapojení 4pól/100kA ks 1,00 450,00   450
85 210120481 proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A ks 17,00 240,00  4 080
86 210120481 proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A ks 4,00 240,00   960
87 210120401 jistič vč.zapojení 1pól/25A ks 2,00 85,00   170
88 210120492 proudový chránič vč.zapojení 4pól/63A ks 1,00 450,00   450
89 210120451 jistič vč.zapojení 3pól/25A ks 4,00 180,00   720
90 210120451 jistič vč.zapojení 3pól/25A ks 1,00 180,00   180
91 210120802 přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do25A/2pól ks 1,00 120,00   120
92 210110021 spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 ks 1,00 80,00   80
93 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 7,00 80,00   560
94 210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks 7,00 80,00   560
95 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 8,00 80,00   640
96 210110046 přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 ks 4,00 80,00   320
97 210110062 ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 ks 1,00 80,00   80
98 210110021 spínač nástěnný otočný 400V nást. ks 1,00 240,00   240
99 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 17,00 120,00  2 040

100 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 20,00 120,00  2 400
101 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 6,00 120,00   720
102 210111106 zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A ks 1,00 160,00   160
103 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 50,00 35,00  1 750
104 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 150,00 35,00  5 250
105 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 220,00 35,00  7 700
106 210800112 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 m 30,00 45,00  1 350
107 210800112 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 m 50,00 45,00  2 250
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Soupis položek
108 210800112 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 m 20,00 45,00   900
109 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 30,00 20,00   600
110 210192562 ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A ks 2,00 330,00   660
111 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 75,00 45,00  3 375
112 210201002 svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje ks 28,00 350,00  9 800
113 210201002 svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje ks 3,00 350,00  1 050
114 210201002 svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje ks 4,00 350,00  1 400
115 210201002 svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje ks 5,00 350,00  1 750
116 210201002 svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje ks 8,00 350,00  2 800
117 210200012 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů ks 6,00 350,00  2 100
118 210200012 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů ks 3,00 350,00  1 050
119 210201201 nouzové orientační svítidlo zářivkové ks 6,00 250,00  1 500
120 210140531 detektor kouře ks 5,00 120,00   600
121 210220021 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 m 75,00 80,00  6 000
122 210220002 uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm m 43,00 80,00  3 440
123 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 15,00 230,00  3 450
124 210220221 jímací tyč do 3m montáž na konstrukci ks 2,00 430,00   860
125 210220302 svorka hromosvodová do 4 šroubů ks 6,00 95,00   570
126 210220302 svorka hromosvodová do 4 šroubů ks 5,00 95,00   475
127 210220321 svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) ks 6,00 40,00   240
128 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 16,00 40,00   640
129 210220302 svorka hromosvodová do 4 šroubů ks 4,00 95,00   380
130 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 8,00 40,00   320
131 210220372 ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva ks 5,00 160,00   800

součet  83 240
Zemní práce
132 460200165 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.II/ko1.2 m 7,00 364,50  2 552
133 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 7,00 26,90   188
134 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm m 14,00 199,00  2 786
135 460560165 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.II m 7,00 94,50   662
136 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 0,04 3 569,00   143
137 460620015 provizorní úprava terénu třída zeminy II m2 2,45 143,00   350
138 460200135 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.II/ko1.2 m 70,00 228,00  15 960
139 460560135 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.II m 70,00 60,60  4 242
140 460620015 provizorní úprava terénu třída zeminy II m2 24,50 143,00  3 504

součet  30 387
Ostatní náklady
141 219002213 vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm ks 75,00 30,00  2 250
142 219002611 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 150,00 60,00  9 000
143 219002621 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm m 50,00 89,00  4 450
144 219002612 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm m 50,00 80,00  4 000
145 219990011 ostatní náklady hod 40,00 400,00  16 000

součet  35 700
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Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (dále jen „memorandum“) 
 

Úvod 
Účel a cíl memoranda 
Účelem memoranda je nastavení obecných pravidel pro plnění veřejné zakázky s názvem 
„Modernizace a stavební úpravy bývalých školních dílen pro vytvoření zázemí pro Středisko 
volného času Dobřichovice“ (dále jen „veřejná zakázka“) prostupujících dodavatelským řetězcem za 
účelem dosažení férových vztahů mezi vybraným dodavatelem a jeho poddodavateli (dále společně 
jako „účastníci dodavatelského řetězce“) na všech úrovních dodavatelského řetězce, jakož i v rámci 
organizačních struktur jednotlivých účastníků dodavatelského řetězce (zejména ve vztahu k jejich 
zaměstnancům). 

Cílem memoranda je vytvořit prostředí, v němž budou všichni účastníci dodavatelského řetězce 
vytvářet férové a efektivní partnerství, kdy budou dodržovat veškerá zákonná i smluvená pravidla 
(zejména pravidla platebního styku a práva a povinnosti zaměstnanců podílejících se na plnění veřejné 
zakázky) a jejich společnou snahou bude dosažení nejvyšší kvality plnění (včetně zohlednění 
sociálních, environmentálních i ekonomických aspektů) za vynaložené veřejné prostředky. 

Adresáti a praktické fungování memoranda 
Memorandum je určeno všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné 
zakázky, bez ohledu na pozici v tomto řetězci nebo objem realizovaného plnění. Břemeno praktického 
naplňování pravidel leží na každém dotčeném účastníkovi dodavatelského řetězce. 

Kontrola plnění podmínek memoranda 
Zadavatel hodlá kontrolovat, zda jsou podmínky v tomto memorandu stanovené skutečně naplňovány. 
Za tím účelem hodlá získávat potřebné informace od účastníků dodavatelského řetězce formou 
rozhovorů, dotazníků či evaluačních setkání. Účastníci dodavatelského řetězce budou při této kontrole 
poskytovat zadavateli součinnost a aktivně spolupracovat. 

Výhrada 
Toto memorandum nepředstavuje soukromoprávní smlouvu a jeho účelem není přímo zakládat, měnit 
ani rušit přímá soukromoprávní oprávnění ani povinnosti kteréhokoli z účastníků dodavatelského 
řetězce. Z tohoto memoranda zejména nevznikají jakékoli přímé finanční nároky. Smyslem a účelem 
memoranda je vymezit prostor a základní principy pro smluvní vztahy v souvislosti s plněním veřejné 
zakázky, které jsou účastníci dodavatelského řetězce připraveni uvést v život tak, že je jako 
vymahatelné povinnosti zahrnou do vlastních smluvních závazkových vztahů souvisejících s plněním 
veřejné zakázky. 

 
Podmínky v dodavatelském řetězci 

Podmínky pro platby 
Jednotliví účastníci dodavatelského řetězce mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné 
placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností při plnění 
veřejné zakázky. Svévolné a neoprávněné neplacení či zdržování plateb je nepřípustné. 
Pravidla řádného a včasného placení musí fungovat jak ve vztahu mezi zadavatelem a vybraným 
dodavatelem, tak i na všech úrovních dodavatelského řetězce, tedy na všech úrovních plnění veřejné 
zakázky.  

Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s veřejnou zakázkou v rámci 
dodavatelského řetězce musí obsahovat úpravu podmínek placení, která stanoví placení ve lhůtě 
nepřesahující 30 dnů od výzvy k zaplacení či doručení faktury anebo ode dne obdržení zboží nebo 
služby, podle toho, který z těchto dnů nastal později. Bylo-li však ujednáno převzetí zboží nebo 
služby, popřípadě ověření, zda bylo řádně splněno, pak ode dne převzetí, popřípadě ověření. 
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Každý účastník dodavatelského řetězce by měl s určitostí vědět, kolik a kdy mu bude zaplaceno. 

Důstojné pracovní podmínky 
Zadavatel má zájem na zadání a provedení veřejné zakázky plně v souladu se závaznými pravidly pro 
výkon závislé práce.  
Po celou dobu trvání plnění veřejné zakázky musí být dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, 
zejména pak pracovněprávní, jako například zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem k regulaci odměňování zaměstnanců, dodržování délky 
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem k 
regulaci zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí), a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné 
zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
vybraným dodavatelem či jeho poddodavatelem.  

Podpisy 
Podpisem tohoto memoranda stvrzujeme zájem o férové vztahy mezi účastníky dodavatelského 
řetězce, jakož i mezi zaměstnavateli a zaměstnanci při plnění veřejné zakázky. Naším cílem je vytvářet 
prostředí, v němž budou všichni účastníci dodavatelského řetězce pracovat ve férovém a efektivním 
partnerství, kdy budou dodržována veškerá zákonná i sjednaná pravidla a naší společnou snahou bude 
dosažení nejvyšší kvality plnění (včetně zohlednění sociálních, environmentálních i ekonomických 
aspektů) za vynaložené veřejné prostředky. 
Příslušná ustanovení smluv upravujících naše vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s plněním 
veřejné zakázky, zejména pak ve vztahu k podmínkám placení a ve vztahu k úpravě pracovních 
podmínek a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci budeme formulovat tak, aby byly cíle tohoto 
memoranda prakticky naplňovány. Zároveň v těchto smlouvách upravíme možnosti kontroly a 
adekvátní sankce pro případ porušení práv a povinností. 
S ohledem na oprávněný zájem zadavatele průběžně kontrolovat dodržování pravidel plnění veřejné 
zakázky vymezených v tomto memorandu projevujeme vůli takovouto kontrolu dodržování podmínek 
umožňovat, strpět ji a poskytovat si vzájemně veškerou součinnost nezbytnou k jejímu provedení, 
zejména k včasnému informování zadavatele o okolnostech pro něj v tomto ohledu významných a ke 
sdílení zjištěných nedostatků. 
 
Zadavatel: Město Dobřichovice 

 Vítova 61, 252 29 Dobřichovice 
IČ: 002 41 181 

 Zástupce: Ing. Petr Hampl 
Funkce: starosta 
Datum a podpis: 
 

 
 
 
 
Vybraný dodavatel: 
 
 

DOMISTAV CZ a.s. 
Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 – Zličín 
IĆO: 27481107 
 

  
Zástupce: Ing. Zdislav Mazur 
Funkce :předseda správní rady 
Datum a podpis: 
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Poddodavatelé: 
Jméno poddodavatele  
EPZ, spol. s r.o. 
Husova 424, Příbram VI-Březové Hory, 
26101 Příbram 
IČO: 27132960 
 
 

Zástupce: Pavel Zelenka 
Funkce: jednatel 
 
Datum a podpis: 
 

JASA s.r.o. 
U dubu 1640/55, Braník, 14700 Praha 4 
IČO: 25071815 

Zástupce: Jaroslav Samec 
Funkce: jednatel 
 
Datum a podpis: 
 

Antonín BLAHOUT 
Jílovská 1150/41, Braník, 14200 Praha 4 
IČO: 15078043 
 
 

Zástupce: Antonín Blahout 
Funkce: jednatel 
 
Datum a podpis: 
 

KASKO-BLINDS a.s. 
Zbrojovácká 1487, 75501 Vsetín 
IČO: 07582366 

Zástupce: RUDOLF NAVRÁTIL 
Funkce: předseda správní rady 
Datum a podpis: 
 

Radek Janovec 
Ametystová 995/43, Radotín, 15300 Praha 5 
IČO: 65445856 
 
 

Zástupce: Radek Janovec 
Funkce: jednatel 
 
Datum a podpis: 

 
Jan Mrázek 
Bezručova 787, 25229 Dobřichovice 
IČO: 61012602 
 
 

Zástupce: Jan Mrázek 
Funkce: jednatel 
 
Datum a podpis: 

 
AZBESTOP a.s. 
Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 12000 
Praha 2 
IČO: 02530562 

Zástupce: Ing. TOMÁŠ PAŠOVIČ 
Funkce: předseda představenstva 
Datum a podpis: 
 

Jiří Dvořák 
č.p. 150, 50315 Lodín  
IČO: 65724364 

Zástupce: Jiří Dvořák 
Funkce: jednatel 
 
Datum a podpis: 
 

DODO for life s.r.o. 
K Říčanům 793, Kolovraty, 10300 Praha 10 
IČO: 24280054 

Zástupce: ŠÁRKA DOKULILOVÁ 
Funkce: jednatelka 
Datum a podpis: 
 

 Zástupce: 
Funkce: 
 
Datum a podpis: 
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