

SMLOUVA O DÍLO
NA VYPRACOVÁNÍ LESNÍHO HOSPODÁŘSKÉHO PLÁNU
uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku
mezi

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 vlastník: Město Dobřichovice (objednavatel)
sídlo: Městský úřad Dobřichovice
Vítova 61, 252 29 Dobřichovice
IČO: 00241181
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Michaelem Pánkem, starostou města

dále jen „objednavatel“

a

- 1.2 firmou: TAXAČNÍ KANCELÁŘ - ING. FRANTIŠEK ČERNÝ
adresa: Villaniho 425, 342 01 Sušice
adresa doručující: Tajanov 18, 341 42 Kolinec
zastoupená: Ing. Františkem Černým
IČO: 14 731 045
bankovní spojení: ČSOB, 163032912/0300
dále jen „zhotovitel“

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této smlouvy je zpracování a dodání lesního hospodářského plánu (dále jen LHP) zhotovitelem na lesním majetku objednatele o ploše – 82,85 ha.
- 2.2 LHP bude zpracován podle požadavků objednavatele v souladu s platnými zněními zákona číslo 289/1995 Sb. - o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen lesní zákon), vyhlášky Mze ČR číslo 84/1996 Sb., O lesním hospodářském plánování, dále zákona ČNR číslo 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny. Budou respektovány příslušné metodické pokyny a standardy Mze ČR pro vypracování LHP tak, aby mohla být vlastníkově přiznána dotace na vypracování LHP v digitální podobě, bude-li Mze ČR poskytována a vzniká-li vlastníkově na tuto dotaci nárok. V LHP budou pro-mítnuty podmínky uložené Státní správou lesů a Státní správou životního prostředí v rámci projednávání LHP.
- 2.3 Numerická a grafická data LHP budou zpracována v digitální formě podle Informač-ního standardu hospodářské úpravy lesů schváleného Mze ČR a platného pro LHP s platností od 01.01.2015. Zhotovitel připraví data do posud užívaného SW vybavení pro LHE objednavatele.
- 2.4 Za obsah předmětu této smlouvy obě smluvní strany považují inženýrskou činnost zhotovitele směřující ke schválení LHP příslušnou státní správou a odevzdání veške-rých výstupů - čistopisů LHP ve smluvních termínech.
- 2.5 Finální výstupy jsou specifikovány v článku 4. této smlouvy.

3. PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ LHP

3.1 Podklady předávané objednavatelem.

- 3.1.1 Mapy katastru nemovitostí, pozemkového katastru se zákresem parcel, aktuální výpisy z katastru nemovitostí v jednotlivých zaujatých katastrálních územích.
- 3.1.2 Hospodářskou knihu pro celý zařizovaný majetek.
- 3.1.3 Textovou část LHP.
- 3.1.4 Grafická a textová data v digitální podobě pro začlenění do výstupů - historické údaje, místní názvy, atp..
- 3.1.5 Stanoviska okolních vlastníků lesa pro případný soutisk map souvislého zobrazení.
- 3.1.6 Podklady v bodech 3.1.1 – 3.1.5 budou předány prostřednictvím OLH.

3.2 Podklady zajištěné zhotovitelem:

- 3.2.1 Zhotovitel zajistí ostatní nezbytně nutné podklady neuvedené v bodě 3.1.1-3.1.5.

3.3 Smluvní závazek obou stran spolupráce při zajišťování podkladů

- 3.3.1 Objednavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli maximální možnou součinnost při zjištění průběhu hranic zařizovaného majetku v podkladech i v terénu. Objednavatel dohodnutým způsobem obeznámí zhotovitele s průběhem složitějších hranic v terénu, v nutných případech zajistí neprodleně vyznačení nebo oddělení geometrickými plány.
- 3.3.2 Objednavatel dále poskytne plnou součinnost při jednání s katastrálními úřady, dále při aktualizaci a zpřesňování majetkové držby v termínech uvedených dále.
- 3.3.3 Zhotovitel zajistí další podklady od ÚHÚL Brandýs nad Labem a příslušné pobočky, a to zejména pracovní materiály procházejícího LHP, aktualizaci se zpracováním dalších údajů OPRL pokud bude mít plnou moc od objednavatele.

4. TERMÍNY VYHOTOVENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA S PODROBNOU SPECIFIKACÍ

- 4.1 Činnosti zabezpečující zhotovení předmětného díla budou probíhat od podpisu této smlouvy až do předání díla.
- 4.2 Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění:

Specifikace části díla	množství ks, pare	termín plnění	poznámka
předání podkladů v součinnosti s OLH - pozemkové mapy se zákresem lesního majetku		červenec 2014	
prozatímní porostní mapa	1	30.01.2015	
prozatímní těžební mapa	1	30.01.2015	
prozatímní hospodářská kniha	1	30.01.2015	
hospodářská kniha včetně tabulky plochové ke schválení orgány SSL	1	30.01.2015	
textová část LHP	1	15.02.2015	
kompletní podklady pro závěrečný protokol	1	15.02.2015	

závěrečný protokol		termín určí orgán SSL	
čistopis hospodářské knihy za celé LHC	1	do 30ti dnů po schválení LHP orgány SSL	LHP vázáno v tvrdé vazbě na zelené plátno se zlatým písmem v souvislém zobrazení a se situací mimo les a se soutiskem okolního lesa vlastníků, pokud tito k tomu poskytnou souhlas a data v souvislém zobrazení včetně situace mimo les, v listokladu les. map
čistopis hospodářské knihy po LÚ			
tabulka plochová za celý LHC	1		
čistopis porostní mapy 1 : 10 000	1		
čistopis těžební mapy 1 : 10 000	1		
čistopis porostní mapy 1 : 10 000 - skládaná	1		
čistopis obrysově mapy 1 : 10 000	1		
čistopis typologické mapy 1 : 10 000	1		
pozemková mapa 1 : 5 000	1		
ortofotomapa	1		
CD-ROM s numerickými a grafickými daty LHP včetně textové části, digitální porostní mapa a vektorově zpracovaná vrstva stavu KN (PK) propojená s daty LHP	1	do 30ti dnů po schválení LHP	

4.3 Smluvní strany se dále dohodly na rozdělení předmětu díla na následující etapy a období:

I.etapa	přípravné práce	08/2014-09/2014
II.etapa	venkovní šetření a zpracování návrhu LHP	10/2014-11/2014
III.etapa	kancelářské zpracování, kontroly a konzultace s objednavatelem, OLH	11/2014-01/2015
IV.etapa	předání díla ke schválení LHP státní správě lesů	02/2015

4.3.1 Časová posloupnost plnění jednotlivých fází zpracování předmětu této smlouvy:

I.etapa (08/2014-09/2014)

- 4.3.1.1 Sumarizace podkladů, příprava a dopracování majetkových podkladů, zejména zákres parcel a identifikace vlastníka do SMO, vytvoření základní mapy v digitální podobě.

Charakteristika etapy:

- projednání návrhu hospodářských souborů a základních hospodářských doporučení
- upřesnění odchylek a výjimek ze zákonných norem
- stanovení zásad zpracování LHP podle předmětu této smlouvy a zadávací dokumentace podle požadavku vlastníka lesa a OLH
- upřesnění kategorizace lesa
- stanovení způsobu a rozsahu obnovních těžebních prvků
- budou stanoveny kontrolní dny

II.etapa (10/2014-11/2014)

4.3.1.2 Venkovní šetření

Charakteristika etapy:

